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1. INTRODUCCIÓN

La Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, del P.G.O.U 
de Vélez Málaga, Fase II. consiste en la construcción del vial que parte desde el camino de Algarrobo 
hasta una nueva rotonda proyectada en el propio camino de Torrox pero perteneciente al sector SUP-
VM-18. La longitud total del vial esde 786 m.

2. PETICIONARIO

Se redacta este Proyecto a petición de la propiedad, Junta de Compensación del sector SUP-VM-13, 
siendo el Consultor EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO y el Redactor INGIENERIA SABONA.

3. ANTECEDENTES

1.1. Se han incorporado las bases de replanteo y vértices del Ayuntamiento de Vélez-Málaga al plano
3.1 TOPOGRÁFICO ACTUAL. En el plano 4.1.2 PLANTA GENERAL DE REPLANTEO se ha incluido 
acotado en planta y coordenadas del eje.

1.2. Se ha modificado el anejo A5-FIRMES y el plano 6.2. SECCIONES TIPO

1.3. Modificado en transversales y sección tipo

1.4. Se ha incluido en los transversales (planos 4.3 y 4.4.3) y en las secciones tipo.

1.5. Se ha incluido esta información en el plano4.2. PERFILES LONGITUDINALES

Con fecha del 8 de agosto de 2016 se recibe informe de revisión del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
con las necesidades de subsanación que se indican a continuación. Se redacta el presente documento 
para incluir estas subsanaciones.

Modificado en Memoria. Incluida nota en planos 8.2. RED DE PLUVIALES y 9.1. RED DE FECALES.
Modificado enpresupuesto

S.G. SUP-VM-13 “CAMINO DE TORROX”

CAMINO DE ALGARROBO

RED DE SANEAMIENTO
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JARDINERÍA 
 
 
 
 
 
 

 
Modificado plano 11.1 

 
 
 
 
 
 

Modificado plano 12.1 

Se ha modificado la leyenda del plano 13 y anejo de jardinería según las 

indicaciones. Modificado presupuesto 
 

 

Se ha modificado el plano 7.1. SEÑALIZACIÓN.  
 
 
 

 

Modificado plano, presupuesto y anejo. Para la automatización del riego se ha instalado programador a 
pilas y programador conectado a la red eléctrica, cuando la red de BT entre en servicio. Las 
canalizaciones y obra civil definitiva se realizarán íntegramente. 

 
 

 

Modificada la discordancia en el plano de riego 
 

El trasplante de los olivos está incluido en el capítulo de demoliciones. 

 Revisados precios y presupuesto según las modificaciones realizadas 

 
4. SITUACIÓN ACTUAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 
El actual Camino de Torrox se inicia en la glorieta de enlace con Camino de Algarrobo y donde se 
encuentra construido el entronque con el Camino de Torrox proyectado. Actualmente este entronque se 
ha realizado de forma provisional con el vial actual existente. 
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FOTO 1: Glorieta de enlace con Camino de Algarrobo 

El vial actual presenta una sección tipo de 5,7m de ancho con dos carriles de doble sentido, sin arcén. 
Tiene una pendiente media del 3,9% en sentido descendente hasta un punto bajo correspondiente a 
una obra de paso del Arroyo Campiñuela. A continuación, la pendiente es ascendente hasta donde se 
ubicará la nueva glorieta con una pendiente media del 0,5%. 

 

FOTO 2: Vista aérea de glorieta de enlace con Camino de Algarrobo. 

FOTO 3: Detalle de vial actual a la salida de la glorieta 
 

FOTO 4: Olivo que será necesario retirar y transplantar 
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FOTO 5: Zona de entronque con vial CALLE E proyectado en el sector SUP-VM-13 
 

 
El vial proyectado finaliza en una nueva rotonda, de la que se ha podido comprobar que, una parte del 
movimiento de tierras se encuentra ejecutado. 

 

FOTO 6: Vista aérea de la excavación realizada en la ubicación de la nueva glorieta a 
construir 

FOTO 7: Excavación realizada en la ubicación de la nueva glorieta a construir 

Durante la visita se ha comprobado además que hay ejecutada parte de la obra de la urbanización del 
SUP-VM-13. En particular, la calle Z y sus servicios se encuentran a medio ejecutar. 

 

FOTO 8: Bordillos y arquetas en obra del sector SUP-VM-13, calle Z 
 

4.2. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 
Además de la visita realizada a la zona de obras, se ha contactado con las diversas empresas 
suministradoras de servicios y con la plataforma INKOLAN para determinar los servicios afectados. 

 
RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES 

En el tramo del Camino de Torrox objeto de este proyecto existen dos obras de paso en dos arroyos, 
arroyo Campiñuela y un arroyo menor. 
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FOTO 9: Obra de paso existente bajo el camino de Torrox para Arroyo Campiñuela 

 
 

Por otra parte, en la glorieta existente en el enlace con el Camino de Algarrobo, existe una conducción 
que constituye el encauzamiento del Arroyo Cortijo-Hijado. Se trata de una conducción de ø800mm de 
PVC corrugado. 

FOTOS 11 y 12: Vista de la conducción existente en arroyo Cortijo-Hijado 
 
 

RED DE SANEAMIENTO. FECALES 

Existen algunos pozos y tuberías de fecales sin terminar de hacer en la parte ejecutada de la calle Z 
del sector SUP-VM-13. 

 

 
FOTO 13: Pozo de fecales existente sin tapa 

 
 

RED DE ABASTECIMIENTO 

En la rotonda de enlace con Camino de Algarrobo existe una tubería de fundición de DN200 que se 
tomará como punto de conexión para la red a instalar en el nuevo Camino de Torrox. 

 

FOTO 10: Vista en planta de la entrada al encauzamiento del arroyo Cortijo-Hijado 
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FOTO 14: Arqueta de válvula de conexión de agua potable DN200 

Además, en la glorieta sur a medio ejecutar se encuentran algunas arquetas y tuberías de 
abastecimiento sin terminar. 

 
 

 
RED DE ALUMBRADO 

FOTO 16: Arqueta de línea de MT en glorieta 

 

 
 

FOTO 15: Arqueta de válvulas de abastecimiento situada en calle Z de la urbanización 
SUP-VM-13 

El alumbrado existente se encuentra en el Camino de Algarrobo y la glorieta de conexión con Camino de 
Torrox. No hay ninguna instalación de alumbrado en todo el trazado actual del Camino de Torrox.

 

RED ELÉCTRICA 

La única instalación de electricidad existente se encuentra en la rotonda de enlace con Camino de 
Algarrobo, donde hay una línea de MT. 

 
 
 

RED DE GAS 

FOTO 17: Detalle de farola en Rotonda existente 

 

Según la información obtenida de la plataforma de INKOLAN, existe una conducción de gas en la 
rotonda sur proyectada que forma parte de la red del sector SUP VM-13. Esta conducción no está 
operativa. 
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ARROYO 
CAMPIÑUELA 

EMBOVEDADO 
PROYECTADO 

 
 

 

FOTO 18: Conducción de gas existente en la rotonda sur parcialmente ejecutada 
 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
5.1. PREMISAS A TENER EN CUENTA EN LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
La Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, del P.G.O.U 
de Vélez Málaga,FASE II, consiste en construcción del vial que parte desde el camino de Algarrobo 
hasta una nueva rotonda proyectada en el propio camino de Torrox e incluida en el sector VM-18. 

La sección tipo definida en el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, 
de septiembre de 2004 y el Proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de 
Mayo de 2007 se describe a continuación: 

 

Acera Aparcamient
o 

Calzada Median
a 

Calzada Carril Bici Acera 

3,00 m 2,00 m 7,00 m 2,00 m 7,00 m 2,50 m 2,5 m 

Además de la sección tipo, los requisitos externos son: 

- Las pendientes longitudinales serán superiores al 0,5% e inferiores al 8%, disponiéndose vados 
en los cruces de calle para garantizar la accesibilidad para peatones. 

- Respetar las conexiones de las calles definidas en el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-VM-
13 

- Respetar en lo posible el trazado en planta y longitudinal realizado para el proyecto de 
Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007. 

- Rediseñar la obra de fábrica bajo el vial para el paso del arroyo Campiñuela ya que en el 
proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007 se 
realiza un desvío del arroyo que no es adecuado. 

Así mismo según las recomendaciones del Geotécnico, los taludes a utilizar serán: 

- Desmonte: 3(H)/ 2(V) 

- Terraplén: 3(H)/2(V), 

Además, se recomienda realizar un saneo del terreno natural de 40 cm 
 

5.2. AFECCIONES AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUP-VM13 

 
El proyecto de urbanización del sector SUP-VM13 contempla un trazado en alzado del camino de 
Torrox que se ha intentado respetar al máximo para no modificar los entronques con las calles 
adyacentes. Se ha observado que la salida de aguas prevista en proyecto se hace mediante una red de 
pluviales que injiere en la red proyectada en la calle Z. 

Dado que el sector no se va a urbanizar a la vez que el vial Camino de Torrox, será necesario prever la 
evacuación de las aguas superficiales del vial sin tener en cuenta la existencia de esta red. 

Por otra parte, ha sido necesario recalcular la obra de paso bajo el vial de Torrox necesaria para darle 
continuidad al arroyo existente. Para esta obra de paso se ha dimensionado un marco de 3 x 2 m de 
dimensiones exteriores y 25 cm de canto de losas superior e inferior. 

En el Proyecto de Urbanización del Sector SUP VM-13 se realiza un encauzamiento de este arroyo 
incluyendo un desvío del mismo. En este proyecto se encauza el arroyo a su paso dentro del sector, 
mediante un marco enterrado de sección rectangular, cuya traza discurrirá por las calles E y A para 
abandonar aquel en la rotonda que conforma la intersección de los viales A, Z y el camino del Higueral, 
punto en el que continuará el tramo embovedado ya en terrenos del SUP VM-17. 

 

La nueva normativa impide realizar embovedados de arroyos de largo recorrido y no se admiten los 
desvíos de cauces, por lo que se ha proyectado una simple obra de paso bajo el vial para este arroyo. 
Por esta razón se ha optado por la construcción de una simple obra de paso bajo el vial Camino de 
Torrox I y se deberá recalificar la parcela adyacente para permitir el paso de este arroyo por su cauce 
natural. 

El diseño de esta obra de paso ha obligado a la modificación de la rasante del Camino de Torrox 
elevándola sobre dicho marco, por lo que será necesario el reestudio de las calles con las que entronca 
este vial para adaptarlas a la nueva rasante. 

A continuación se describen las implicaciones que derivarán de este cambio en la definición del resto 
de viales del sector. 
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La cota del entronque con 
la calle I sube a la +36,3 

Este punto sube a la cota +37,81 m por 
lo que se modifica la pendiente de la 
calle E al 2,5% (en lugar del 1,9%) 

Esta cota sube a la 
+37,5m y se modifica la 
pendiente al 5,9% 

 

 
 

La intersección con la calle E se produce a la cota +36 en el proyecto de urbanización. Con la nueva 
rasante esta cota sube a la +37,81 

 

 

Se ha comprobado, por tanto, que es posible modificar la rasante del Camino de Torrox para permitir la 
evacuación de las aguas superficiales afectando de forma puntual a las calles E, I y N del sector SUP-
VM13. 

2,19% 1,49% 

Esta cota sube a la 
+36,3m y se modifican 
las pendientes 
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5.3. TRAZADO EN PLANTA 

 
El trazado comienza en la Isleta de la glorieta existente de unión con el Camino de Algarrobo. Todo su 
trazado desde el P.K. 0+000 al P.K. 0+663,58 discurre por un vial existente al que modificaremos la 
sección transversal que posee actualmente, de 5,7m de ancho total con dos carriles de doble sentido, 
sin arcén. 

Será necesaria, por tanto, la ampliación de la sección del vial para adaptarlo a la nueva configuración. 

Del P.K. 0+663,58 al P.K. 0+720 se construirá una glorieta que enlazará con el Camino de Torrox del 
sector VM-18 y con la calle Z de la urbanización del sector SUP VM-13. 

A partir de la glorieta, se proyecta un vial de transición con el vial existente. 

El listado de replanteo del eje del “Camino de Torrox” del sector SUP VM-13, viene definido en el cuadro 
adjunto: 

 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Cur 0 402629,585 4069809,32 183,42446 -500 0 188,207 

Cur 188,207 402710,726 4069640,73 159,461162 1000 0 247,322 

Cur 435,529 402831,827 4069425,81 175,206165 -750 0 257,683 

Rec 693,212 402968,304 4069208,73 153,480986 0 0 48,445 

Cur 741,657 403000,636 4069172,65 153,480986 60 0 2,212 

Cur 743,869 403002,082 4069170,98 155,827777 -90,266 0 30,107 

Rec 773,976 403024,804 4069151,44 135,013292 0 0 11,201 
 785,177 403034,354 4069145,59 135,013292    

 

 
El listado de replanteo del eje de la glorieta sur viene definido en el cuadro adjunto: 

5.4. TRAZADO EN ALZADO 

 
Vamos a tratar de definir el alzado utilizando los mismos tramos que hemos descritos en el apartado de 
trazado en planta. 

Se ha intentado respetar al máximo el trazado en alzado proyectado en el proyecto de Urbanización del 
Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007, pero esto no ha sido posible desde el P.K. 
0+240 al P.K. 0+680 donde el rediseño de la obra de paso para el arroyo Campiñuela ha obligado a 
levantar la rasante del vial. 

El trazado comienza en la Isleta de la glorieta en la que termina el Camino de Algarrobo. Este primer 
tramo, del 
P.K. 0+000 al P.K. 0+093,74, discurre junto al vial existente como el resto del trazado con una pendiente 
descendente del 0,65%. 

El siguiente tramo del P.K. 0+093,74 al P.K. 0+185,33 sigue con una pendiente descendente del 6,87% 
de manera que se respeta el trazado del proyecto original. 

A partir del P.K. 0+185,33 la pendiente pasa a ser del -0,51% y es aquí donde la rasante se levanta con 
respecto a la del proyecto original para permitir la construcción de la obra de paso en torno al P.K. 
0+400. 

A partir del P.K. 0+410 la pendiente pasa a ser ascendente del 0,51% hasta el P.K. 0+580 en el que 
existe un punto alto en el trazado. 

Del P.K. 0+580 al P.K. 0+691,6 la pendiente vuelve a ser descendente del 2,13% con el objetivo de 
ajustar de nuevo la rasante del vial a la del proyecto original. 

A partir de aquí y hasta el P.K. 0+750 la pendiente es del -1,08% al igual que en el proyecto de 
Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007 y que además 
corresponde a la zona donde se ubicará la nueva rotonda sur. 

A partir de la rotonda, se diseña un pequeño tramo con una pendiente ascendente del 2,89% y 
posteriormente del 1,02% cuyo objetivo será realizar el enlace suave con el vial existente en el caso en 
que el tramo del Camino de torrox perteneciente al sector VM-18 no se haya construido en el momento 
en que se ejecuten las obras de este proyecto. 

El listado de la rasante del eje del Camino de Torrox, Sector SUP VM-13, viene definido en el cuadro 
adjunto: 

 

 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 45,462 0 0 0 -0,00648 

93,74 44,854 963,54 29,998 0,467 -0,0687466 

185,335 38,558 1937,071 61,597 0,979 -0,00514863 

410 37,401 4832,277 24,87 0,064 0,00514478 

580 38,275 2271,56 29,992 0,198 -0,021262 

682,317 36,1 1891,047 9,916 0,026 -0,0107743 

752,441 35,344 800 15,854 0,157 0,02886165 

780 36,14 300 5,888 0,058 -0,01039073 

785,177 36,086 0 0 0  

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Cur 0 402946,14 4069191,51 354,010764 28 0 43,982 

Cur 43,982 402948,633 4069231,03 54,010764 28 0 43,982 

Cur 87,965 402988,153 4069228,53 154,010764 28 0 43,982 

Cur 131,947 402985,66 4069189,01 254,010764 28 0 43,982 

Cur 175,929 402946,14 4069191,51 354,010764 28 0 43,982 

Cur 219,911 402948,633 4069231,03 54,010764 28 0 43,982 

 263,894 402988,153 4069228,53 154,010763    
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En el perfil longitudinal siguiente puede apreciarse la diferencia entre el trazado del proyecto de 
Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007, en azul, con la nueva 
rasante proyectada, en rojo. En verde se representa el terreno natural. 

 
 

 
 

El listado de la rasante de la glorieta sur, viene definido en el cuadro adjunto: 
 

 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 36,095 0 0 0 0,00914913 

44,27 36,5 1648,616 15,083 0,069 -0,00914913 

131,71 35,7 1659,18 15 0,068 0,00893209 

180,193 36,133 0 0 0  

 

 
 

 
El eje del marco se sitúa en el P.K. 0+401,78 del vial siguiendo la rasante del arroyo, lo que obliga a 
la elevación de la rasante con respecto a la proyectada originalmente. 

El listado de replanteo del eje del marco, viene definido en el cuadro adjunto: 
 
 

 

5.5. OBRA DE PASO 

 
En el proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007 se 
contempla un encauzamiento con desvío del arroyo Campiñuela situado sobre el P.K. 0+400. En el 
proyecto se contemplaba la sobreexcavación del cauce bajo el camino de Torrox para colocar el marco 
sin afectar demasiado a la rasante del vial. 

El encauzamiento de este arroyo incluye además un desvío del mismo. En este proyecto “se encauza 
el arroyo a su paso dentro del sector, mediante un marco enterrado de sección rectangular, cuya traza 
discurrirá por las calles E y A para abandonar aquel en la rotonda que conforma la intersección de los 
viales A, Z y el camino del Higueral, punto en el que continuará el tramo embovedado ya en terrenos 
del SUP VM-17.” 

La nueva normativa impide realizar embovedados de arroyos de largo recorrido y no se admiten los 
desvíos por lo que se ha proyectado una simple obra de paso bajo el vial para este arroyo. 

En el proyecto actual, al quedar eliminado este desvío del arroyo, el marco debe situarse respetando la 
rasante del arroyo, lo que ha obligado a elevar la rasante del vial unos 2,6 metros en la zona del marco. 

La tipología adoptada es la de un marco cerrado o cajón, con gálibos interiores de 3,00 metros en 
horizontal y altura de hastíales igual a 2,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El listado de la rasante del marco, viene definido en el cuadro adjunto: 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Rec 0 402846,334 4069464,28 278,615761 0 0 8,279 

Rec 8,279 402838,518 4069461,55 285,190051 0 0 39,806 

Rec 48,085 402799,784 4069452,37 292,139395 0 0 4,376 

Rec 52,461 402795,441 4069451,83 296,233859 0 0 14,478 

Rec 66,939 402780,988 4069450,98 290,056158 0 0 12,637 

 79,576 402768,505 4069449,01 290,056158    

 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 34,382 0 0 0 -0,0154608 

8,279 34,254 0 0 0 -0,10576688 

13,62 33,689 0 0 0 -0,02252748 

45,348 32,974 0 0 0 -0,02252748 

70 32,419 0 0 0 -0,0112782 

79,576 32,311 0 0 0  
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6. ESTUDIO GEOTÉCNICO

6.1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES

A continuación, se describen las características geotécnicas de las formaciones geológicas que 
afectarán al Proyecto que nos ocupa.

Rellenos (Qx)

Como ya se ha comentado con anterioridad se han distinguido dos tipos de relleno a lo largo del 
trazado, los rellenos procedentes de las excavaciones de las canteras abandonadas (Qx1) y los
rellenos del vial existente(Qx2) se se describen separadamente.

Los rellenos Qx1 están conformados por materiales muy homogéneos, ya que provienen de la 
excavación de las mismas arcillas pliocenas del entorno, sin presencia de materia orgánica ni restos
antrópicos, por lo que litológicamente son muy similares a las arcillas del terreno natural y dada su 
antigüedad (son canteras que estuvieron activas entre los años 60 y 90) se encuentran compactadas, 
se reconocen por que presentan un aspecto removido y tonos marrones.

Se ha tomado una muestra de estos rellenos en la calicata C-4, ensayándose en el laboratorio, con los 
siguientes resultados:

REC.
FORMACIÓN

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

USCS

PROCTOR
Normal

C.B.R.
Normal

P1 P2

0,3 2

#20 #5 #2 #0.4 #0,08 LL LP IP Max W Opt 100% 95%

C-4 Qx1 100,0 99,0 97,0 94,0 87,9 48,7 18,4 30,3 CL 1,708 18,5 4 3

De acuerdo con estos resultados, estos rellenos estan conformados por arcillas de baja plasticidad (CL, 
según el sistema de clasificación de suelos, USCS). El contenido en arena es poco significativo, del
11.1%.

El límite líquido de estas arcillas ha sido de 48.7% y el índice de plasticidad del 30.3%. Se ha llevado a 
cabo un ensayo de compactación Proctor Normal, del que se ha obtenido una densidad máxima proctor 
de 1.70 Tn/m3 para una humedad óptima del 18.5%. El índice CBR al 95% del PN ha sido de 3.

Con estos datos podemos concluir que se trata de un suelo clasificado como Tolerable (S0) según la 
Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (IDFRCA) y con unas
características muy similares al de las arcillas pliocenas subyacentes, lo que por otro lado es 
perfectamente lógico si tenemos encuenta que proceden de su excavación.

Por otro lado, los rellenos del camino actual (Qx2) son menos abundantes, aunque tendran una 
importante presencia en el trazado, ya que en gran parte discurre sobre este camino. Estos rellenos 
están conformados por un paquete de firmes de espesor desconocido y terraplenes de altura
inferior a 2 metros que no presentansignos importantes de inestabilidad. De acuerdo con el proyecto, 
se plantea la eliminación total de estos rellenosprevia construcción del nuevo vial.

Depósitos aluviales (Qal)

Entre los PPKK 0+380 y 0+410, afloran los depósitos aluviales relacionados con la dinámica del arroyo
Campiñuela tributario del río Vélez, que atraviesa el trazado proyectado.

En estos materiales se han llevado a cabo dos prospecciones, junto la obra de drenaje existente, en 
concreto la calicata C-3 y el ensayo de penetración dinámica P-2.

De acuerdo con lo observado en la calicata C-3, se trata de un depósito conformado por dos niveles
litológicamente distintos, desde los 0.4 metros de profundidad hasta los 1.6 metros, se observa una 
arcilla con algo de arena de color marrón rojizo, que a partir de los 1.6 metros de profundidad pasa 
gradualmente a una arena con bastante arcilla y fragmentos de pizarra de color marrón rojizo. En la 
calicata se llegó hasta los 3.50 metros de profundidad sin llegar al final de depósito aluvial, mientras, de 
los golpeos obtenidos en el penetro P- 2, se supone un espesor total de aluvial de en torno a 5 metros.

Una muestra tomada en la calicata se sometió a un programa de ensayos de laboratorio con los
siguientesresultados:

REC.

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

USCS

P1 P2 #20 #5 #2 #0.4 #0,08 LL LP IP

C-3 0,4 3,5 90,0 74,0 64,0 35,0 23,0 37,8 16,4 21,4 SC

De acuerdo con estos resultados, se trataría de una arena con bastante arcilla y grava (SC). El contenido
en finos arcillosos es del 23%, los cuales presentan un límite líquido de 37.8% y un índice de plasticidad
del 21.4%.

La experiencia del consultor en la zona y en estos materiales, hace que consideremos que muy 
posiblemente se caractericen como suelos tolerables pero con un bajo CBR, en torno a 2, lo cual no
las hará aptas para su uso en la construcción de terraplenes.

Para determinar las características resistentes de estos depósitos aluviales se ha acudido a los golpeos 
obtenidos en el penetro P-2. Entre los 0.4 y los 1.6 metros de profundidad, coincidiendo con la facies 
arcillosa del depósito, se obtienen un golpeo NDPSH medio de 4, característico de materiales 
Moderadamente Firmes a Firmes. Por debajo y hasta el final del depósito (a los 5 metros de 
profundidad aproximadamente) penetra en la facies granular y el golpeo aumenta hasta un NDPSH
medio de 8, propio de materiales Medianamente Densos.

Arcillas marrones, grises y verdosas (Pm)

Afloran a lo largo de todo el trazado previsto, excepto en el pequeño intervalo donde aparecen los 
depósitos aluviales, casi siempre cubiertos por los rellenos antrópicos (Qx1 y Qx2).

Se trata de un paquete de arcillas con algo de arena y ocasionales niveles de arenisca.

Precisamente estas arcillas grises que afloran en profundidad han sido objeto de su explotación en las 
canteras abandonadas del entorno.

En laboratorio se han ensayado dos muestras de este nivel tomadas en las calicatas C-1 y C-2, para su
identificación. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

PROCTOR
Normal

C.B.R.

Normal COLAPSO

REC.
USCS

HINCH.
LIBRE

(%)

ENSAYOS QUIMICOS

P1 P2 #20 #5 #2 #0.4 #0,08 LL LP IP
Max

W
Opt

100% 95% Ic (%)
M.O SO4

(%) (mg/Kg)
S.S
(%)

A.B.G

C-1 3,2 3,5 100,0 98,0 97,0 96,0 91,4 47,2 16,7 30,5 CL

C-2 0,3 3,5 100,0 100,0 100,0 99,0 84,5 37,8 16,3 21,5 CL 1,753 18,9 5,2 2,9 0,00 1,5 0,33 27,00 0,44 5,4
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En función de estos resultados, nos encontramos ante una formación conformada por arcillas de baja 
plasticidad con algo de arena (CL). El contenido en finos varía entre el 84.5 y el 91.4%, los límites 
líquidos entre 37.8 y 47.2%y los índices de plasticidad entre 21.5 y 30.5%.

De los ensayos químicos realizados se han obtenido un contenido en materia orgánica del 0.33%, un
contenido en sales solubles del 0.44%, un contenido en sulfatos de 27 mg/kg y un índice de acidez 
Bauman-Gully de 5.4. De acuerdo con estos dos últimos datos, estas arcillas tendrán una agresividad 
nula para el hormigón, según la EHE08.

También se ha llevado a cabo un ensayo Proctor Normal en estos materiales, del que se desprende 
una densidad máxima proctor del 1.75 Tn/m3 para una humedad óptima del 18.9%. El índice CBR al 
95% del proctor normal ha sido de 2.9.

Se dispone de un ensayo de hinchamiento libre, con un resultado de 1.5% de hinchamiento y un 
ensayo de colapso del que se deduce un índice de colapso Ic = 0%.

Con estos datos, estos materiales se pueden clasificar prácticamente como Suelos Tolerables S0,
según IDFRCA.

Para caracterizar su resistencia se cuenta con los golpeos ofrecidos por los ensayos de penetración
dinámica P-1y P-2.   En ambos se observa una franja superficial menos resistente, de unos 4-6 metros 
de espesor con un golpeo medio NDPSH de 6, propio de materiales Firmes. Por debajo el golpeo 
aumenta paulatinamente y en los siguientes 3-4 metros nos encontramos con un golpeo medio NDPSH
de 13, propio de materiales Muy Firmes, por debajo de esas profundidades, los golpeos son superiores 
a 15 es decir nos encontramos ya con materiales con una consistencia Dura.

6.2. TIERRA VEGETAL

En todas las calicatas realizadas, se ha detectado la presencia de tierra vegetal a ambos lados del 
camino actual, con un espesor medio de 0.4 metros.

Se recomenda la retirada de este material, su acopio provisional y su uso posterior en labores de
revegetación.

6.3. EXPANSIVIDAD

Para evaluar la expansividad de las arcillas de la formación Pm, predominante en el trazado, se 
dispone, como ya se ha comentado de los resultados de un ensayo de hinchamiento libre así como de 
los límites de Atterberg y contenido en finos, obtenidos en los ensayos de identificación.

En la siguiente tabla se resumen todos ellos:

REC.

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

HINCH.
LIBRE

(%)P1 P2 #0,08 LL LP IP

C-1 3,2 3,5 91,4 47,2 16,7 30,5

C-2 0,3 3,5 84,5 37,8 16,3 21,5 1,5

Con estos datos se puede evaluar el potencial expansivo estos materiales en función de diversos
criterios, cuyosrangos de valores empleados comúnmente en la bibliografía se presentan a continuación:

EXPANSIVIDAD BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

Índice de plasticidad <15 15-28 25-40 >35

Límite líquido <30 30-60 40-60 >60

% tamiz 0,08 UNE >30 30-60 60-95 >95

Lambe (CPV) 0-2 2-4 4-6 6-12

w/LL >0,55 0,55-0,37 0,37-0,25 <0,25

w/LP >1,0 1,0-0,8 0,8-0,6 <0,6

Presión Max. Hinch. (kg/cm²) <0,3 0,3-1,2 1,2-3,0 >3,0

Hinch. Probable superficie (cm) 0-1 1-3 3-7 >7

% Hincham. Probable <1 1-5 3-10 >10

Criterios para evaluar el potencial expansivo

Finalmente se considera que estas arcillas tendrán un potencial expansivo Bajo-Medio.

6.4. AGRESIVIDAD

Al objeto de analizar las condiciones de agresividad del terreno predominante en la zona de estudio 
(arcillas pliocenas Pm), se ha ensayado la muestra tomada en la calicata C-2. En la siguiente tabla se 
resumen los resultados obtenidos:

REC.

PROF. ENSAYOS QUIMICOS

P1 P2

0,3 3,5

SO4 (mg/Kg) A.B.G

C-2 27,00 5,4

De acuerdo con el artículo 8.2.3 de la Instrucción EHE08, la agresividad expresada para suelos en
función de losanteriores parámetros, se debe considerar como Ataque Nulo.

6.5. EXCAVABILIDAD

A partir de las observaciones realizadas in situ y los resultados de las calicatas, podemos establecer la
siguiente excavabilidad para las formaciones afectadas por el proyecto:
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FORMACIÓN EXCAVABILIDAD 

Qx: Rellenos Directa 

Qal: Depósitos aluviales Directa 

Pm: Arcillas marrones y grises Directa 

 

 
En el Anejo 3: Estudio geotécnico se incluye toda la información de los trabajos geotécnicos realizados. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

7.1. TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

 
Una vez definida la solución de trazado del nuevo Vial Camino de Torrox I Sector SUP VM-13 pasamos 
a desarrollar los trabajos necesarios que implica su correcta ejecución. 

Previo al inicio del Movimiento de tierras y pavimentación, se procederá a la demolición cuyas 
principales unidades será: 

- Demolición de pavimento de Calzada de Camino de Torrox existente 

- Desbroce y excavación de la Caja de Calzada por saneo de 0,4 metros 

- Retirada de árboles afectados por la traza del nuevo vial 

- Demolición de Obras de drenaje existentes. 

Todas estas demoliciones ha de ser tenida en cuenta como residuo de construcción y demolición, 
definido por la Ley 10/1998, de 21 de abril, y que se contempla en el Anejo nº 12 “ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”. 

En el plano 5 del Proyecto se recoge la planta de demoliciones necearías para la ejecución del proyecto. 
 
 

7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Tal y como se desprende del Estudio Geotécnico, los taludes de desmonte y terraplén que se han 
considerado son: 

- Desmonte: 3(H)/ 2(V) 

- Terraplén: 3(H)/2(V), 

En todas las calicatas realizadas, se ha detectado la presencia de tierra vegetal a ambos lados del 
camino actual, con un espesor medio de 0.4 metros. 

Se recomienda la retirada de este material, su acopio provisional y su uso posterior en labores de 
revegetación. 

7.3. OBRA DE PASO 

 
Tal y como se ha dicho anteriormente, se construirá una obra de paso en el PK 0+400 constituido por 
un marco cerrado o cajón, con gálibos interiores de 3,00 metros en horizontal y altura de hastíales igual 
a 2,00. Para su colocación se prevé una sobre excavación de 1 metro de profundidad que se rellenará 
con los siguientes materiales: 

· 50cm de frente de cantera “Todo uno” 

· 25 cm de zahorra artificial 

· 20 cm de Hormigón HM-15 

· 5cm de arena 
 

 
7.4. PAVIMENTACIÓN 

 
Para definir la pavimentación del nuevo vial Camino de Torrox I Sector SUP VM-13 hemos utilizado el 
método descrito en la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía de 
2007 y con el cual definiremos la sección del firme de dicho vial. 

Además, en este anejo se ha tenido en cuenta la “OC. 24/08 que modifica el artículo 542 de M.B.C. del 
PG-3” en la que se cambia la nomenclatura para las M.B.C. 

Por otra parte, la sección tipo de firme deberá ser coherente con la del Proyecto de Urbanización del 
Sector SUP- VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007 que se define como vial de tipo A y que se 
muestra en la figura: 
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El tráfico de proyecto se define mediante el par de valores dado por el número de ejes equivalentes 
acumulados durante el periodo de proyecto y la categoría del tráfico. 

 
El número de ejes acumulados viene dado por la siguiente expresión: 

 
 

TP = IMDPA x CE x 365 x F xg t 
 

Siendo: 
 

IMDPA 
 

Intensidad Media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto en el año de 
apertura al tráfico. 

 

 

Se comprobará, por tanto, la conveniencia de este firme para el tipo de tráfico considerado. 

- Cimiento del Firme: 

o 50 cm de Suelo Seleccionado con un CBR> 20 

- Estructura del Firme: 

o 30 cm de Zahorra Artificial (en dos capas 15 cm + 20 cm) 

o 10 cm de mezcla bituminosa caliente tipo semidensa AC 22 base B50/70 Caliza (G-20). 

o 6 cm de mezcla bituminosa caliente tipo semidensa AC 16 surf B45/80 Ofítico (S-12). 

 
Las otras secciones del firme del vial Camino de Torrox serán: 

- Zona de acerado: 

o 25 cm de Suelo Seleccionado con un CBR> 20 

o Baldosa de terrazo pulido de 36 tacos gris (40x40) sobre 10 cm de solera de hormigón 
HM-15. 

o El encintado de aceras se realizará con bordillos de hormigón tipo A-1 colocados sobre 
base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-40. 

- Zona de Carril Bici: 

o 20 cm de Zahorra Artificial ZA-25 

o 20 cm de Pavimento de hormigón, fratasado HM-20 con adición de cuarzo y fibras de 
polipropileno 

 
El método propuesto para el dimensionamiento del firme se basa en el cálculo analítico, se parte de un 
modelo matemático que obtiene las tensiones y deformaciones debidas a las solicitaciones estimadas; 
posteriormente las tensiones o deformaciones consideradas críticas se comparan con los valores límite 
para determinar la vida teórica de servicio; repitiendo el proceso para el mismo tipo de firme, pero con 
varias disposiciones y espesores de los materiales, se ajusta el diseño de manera que la vida de 
servicio teórica del firme coincida con la de proyecto o la supere. 

CE Coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados en número de aplicaciones del 

eje equivalente de 13 toneladas. 

F Factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados. 

g t 
Coeficiente de seguridad por mayoración de cargas. 

Como no se disponen de datos de aforos, ya que es una calle de nueva construcción, vamos a 
considerar un tráfico T41 (50 vehículos pesados) 

Lo que resultaría para los dos supuestos de tráfico establecidos: 

- T42: 50 Vehículos Pesados máximo 

o TP = 50 x 0,6 x 365 x 22,99 x 1,00 = 251.740 Vehículos Equivalentes. 
 
 



 

Memoria 
15 INGIENERÍA SABONA 

Proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I” del P.G.O.U. de Vélez Málaga. Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de Torrox I. FASE II  

 

 

 

 

- Deflexión: 156,03 mm/100. 

- Módulo de Compresibilidad T4: 92,33 MPa > 60 MPa (Categoría Baja) 

- Ejes mínimos de cálculo 913.728, lo que da un coeficiente de seguridad de 3,63. 
Una vez realizado el método de la Instrucción para el Diseño de firmes de la Red de Carretera de 
Andalucía de 2007 para el vial Camino de Torrox, se obtiene que la sección definida en el Proyecto de 
Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 2007 es válida: 

Para el tipo de Tráfico T41 (50 IMDPA): 251.740 Vehículos Equivalentes. 
- Cimiento del Firme: 

o 50 cm de Suelo Seleccionado con un CBR> 20 

- Estructura del Firme: 

o 30 cm de Zahorra Artificial (en dos capas 15 cm + 20 cm) 

o 10 cm de mezcla bituminosa caliente tipo semidensa AC 22 base B50/70 Caliza (G-20). 

o 6 cm de mezcla bituminosa caliente tipo semidensa AC 16 surf B45/80 Ofítico (S-12). 
Las otras secciones del firme del vial Camino de Torrox serán: 

- Zona de acerado: 

o 25 cm de Suelo Seleccionado con un CBR> 20 

o Baldosa de terrazo pulido de 36 tacos gris (40x40) sobre 10 cm de solera de hormigón 
HM-15. 

o El encintado de aceras se realizará con bordillos de hormigón tipo C-5 colocados sobre 
base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-40. 

- Zona de Carril Bici: 

o 20 cm de Zahorra Artificial ZA-25 

o 20 cm de Pavimento de hormigón, fratasado HM-20 con adición de cuarzo y fibras de 
polipropileno 

 
Todos los rellenos en la sub-rasante del aparcamiento y el acerado se completarán con Suelo 
Seleccionado con un CBR> 20. Así mismo el índice mínimo a exigir para el Suelo Seleccionado será 
CBR> 20. 

 

7.5. RED DE PLUVIALES Y DRENAJE 

 
La red de pluviales del vial consta de los siguientes elementos los siguientes elementos: 

· Red de pluviales del vial para la evacuación de las aguas de escorrentía de su superficie. 

· Obra de paso para el arroyo Campiñuela. 

· Obra de paso secundaria para pequeño arroyo existente y que recogerá el Colector 2 de la red 

 

 

· Además, se realizará un Análisis de la obra de paso del Arroyo Cortijo-Hijado que actualmente se 
encuentra canalizado, para determinar si esta conducción es suficiente. 

RED DE PLUVIALES 

El nuevo vial “Camino de Torrox I” Sector SUP VM-13, tiene una longitud de 785,17 metros, que parte de 
la rotonda existente en Camino de Algarrobo y termina en una nueva rotonda que enlaza con el Camino 
de Torrox Sectos VM-18. Este nuevo vial tiene dos puntos altos, uno en el P.K. 0+000 y otro sobre el 
P.K. 0+580, lo cual nos obligará a diseñar tres colectores principales uno para cada vertiente, y que 
conectarán con los puntos de vertido que se detallan a continuación. 

El Colector 1, parte de la rotonda existente, recogiendo las aguas de la misma y discurre por la mediana 
del vial hasta llegar a la obra de paso del arroyo Campiñuela situada en el P.K. 0+400 donde existe un 
punto bajo en el vial. La cota de salida de la obra de paso que corresponde a la rasante de agua es la 
+33m. 

El Colector 2 parte desde el segundo punto alto del vial y desagua también en la obra de paso del arroyo 
Campiñuela. Este colector tiene la particularidad de que debe recoger las aguas de un pequeño arroyo 
existente en el P.K. 0+600, por lo tanto la cota de inicio de este colector viene determinada por este 
arroyo, lo que dará lugar a una profundidad media de colector de unos 2,7 metros. 

El Colector 3 recoge las aguas del vial a partir del P.K. 0+630 y desagua en el primer pozo del colector 
proyectado en el Camino de Torrox Sector VM-18, situado en la Glorieta Sur de este proyecto. 

Para el cálculo de los caudales se va a emplear el método hidrometeorológico, que es el método 
contenido en la Norma 5.2-I.C. "Drenaje Superficial". 

La aplicación de este método, basado en asignar una intensidad media de precipitación a una superficie 
cuya escorrentía ha sido estimada previamente, es apropiada sólo en pequeñas cuencas, tal y como 
sucede en nuestro caso, motivo por el cual lo elegimos para el cálculo del caudal de diseño de la obra de 
drenaje transversal. 

El Método Hidrometeorológico consiste en la aplicación de la fórmula: 

Q = 
C × A × I 

K , donde: 

- C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

- A = Superficie de la cuenca de aportación, en km2. 

- I = Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un 
intervalo de tiempo igual al tiempo de concentración (Tc). 

- K = coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Como 
vamos a tomar Q en m3/seg. y A en km2, entonces K=3, según la Tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-
I.C “Drenaje Superficial”. 

El nuevo vial discurre al sur de las vías del tranvía Vélez Málaga – Torre del Mar. Dicha infraestructura 
tiene un completo sistema de drenaje, tanto de la plataforma como de las zonas colindantes que vierten 
sus aguas sobre las vías, por ello nuestro vial, no se verá afectado por aportaciones externas de agua 
procedentes del norte ya que la plataforma del tranvía hace la función de recogida de dichas aguas, por 
tanto en el tramo de nuestra actuación tan solo tenemos que tener en cuenta las aguas que caigan 
directamente sobre el vial. 
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= 0.3 × 

 

Los parámetros físicos más significativos, que servirán para el cálculo de los caudales según el 
método a utilizar son: 

- Superficie 

- Longitud del Cauce Principal 

- Pendiente Media 

Tiempo de Concentración. Se determinará por aplicación de la fórmula siguiente, recomendada por 
el M.O.P.T.M.A. y plasmada en la norma 5.2-I.C. “Drenaje Superficial”. 

Arroyo en P.K. 0+600 

 

é L ù
0.76 

T
c êë  J 1 / 4 úû 

 

, siendo: 
Arroyo Cortijo-Hijado (Obra de paso en glorieta existente) 

 

- L (Km): La longitud del cauce principal. 

- J (m/m): Su pendiente media. 

- Se presenta a continuación un cuadro donde se recogen todas esas características:  

Red de pluviales del vial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arroyo Campiñuela 

 

Las Normas Técnicas de Urbanización del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, establecen que el 
periodo de retorno para el cálculo de la red de pluviales será de 10 años, aumentable a 25 en caso de 
que se prevean daños por riesgos de inundación. 

Al estar el Sector en una zona en la que solo recoge las aguas próximas al vial y lejos de cualquier 
arroyo o curso de agua importante no se estima, que se produzcan daños, por lo que adoptaremos 
para los cálculos un periodo de retorno de 10 años. Para los arroyos, el cálculo se realiza con periodo 
de retorno de 500 años. 

El Resultado para el Caudal de T-10 Años 

Red de pluviales del vial. 

El Resultado para el Caudal de T-500 Años 
 

PERIODO DE RETORNO, 500 AÑOS Pd = 210MM/DÍA  

C
U

E
N

C
A

 N
º 

 

 
SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE DE 
AGUA RECOGIDA 

 
CALCULO HIDROLOGICO 

 
TEMEZ 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc I1/Id It/Id Id=Pd/24 It Umbral E ESCORR. CAUDAL CAUDAL 
A (Km2) L (Km) J(m/m) (h)   mm/h mm/h Pomed Cmed Q (m3/s) Q (m3/s) 

T Colector 1 0,012 0,450 0,018 0,083 9,4 32,70061363 8,75 286,130 3,00 0,978 1,08 1,09 
T Colector 2 0,006 0,220 0,002 0,083 9,4 32,70061363 8,75 286,130 0,00 1,000 0,55 0,55 
T Colector 3 0,005 0,112 0,024 0,083 9,4 32,70061363 8,75 286,130 5,00 0,949 0,42 0,42 

El Resultado para el Caudal de T-10 Años 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

 

 
SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE DE AGUA 
RECOGIDA 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc 

A (Km2) L (Km) J(m/m) (h) 

OBRA DE PASO PK0+600 0,029 0,321 0,046 0,083 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

 

 
SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE DE AGUA 
RECOGIDA 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc 

A (Km2) L (Km) J(m/m) (h) 

ARROYO CORTIJO - HIJADO 0,351 1,220 0,064 0,588 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

 
 

CUENCA 

SUPERFICIE 
LONGITUD 

CAUCE 
PENDIENTE 

MEDIA 
Tc 

(KM2) (KM) (M/M) (Hr) 

Colector 1 0,012 0,450 0,018 0,083 

Colector 2 0,006 0,220 0,002 0,083 

Colector 3 0,005 0,112 0,024 0,083 

 

 
 

SITUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc 

A (Km2) L (Km) J(m/m) (h) 

Arroyo Campiñuela 0,5018 1,2224 0,0589 0,599 
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Arroyo Campiñuela 

El Resultado para el Caudal de T-500 Años 
 

PERIODO DE RETORNO, 500 AÑOS Pd = 210MM/DÍA  

C
U

E
N

C
A

 N
º 

 
 

SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE DE 
AGUA RECOGIDA 

 
CALCULO HIDROLOGICO 

 
TEMEZ 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc I1/Id It/Id Id=Pd/24 It Umbral E ESCORR. CAUDAL CAUDAL 
A (Km2) L (Km) J(m/m) (h)   mm/h mm/h Pomed Cmed Q (m3/s) Q (m3/s) 

T Arroyo en PK0+ 400 0,502 1,222 0,059 0,599 9,5 12,63069691 8,75 110,519 22,50 0,652 12,05 12,48 

Arroyo en P.K. 0+600 

El Resultado para el Caudal de T-500 Años 
 

PERIODO DE RETORNO, 500 AÑOS Pd = 210MM/DÍA  

C
U

E
N

C
A

 N
º 

 

 
SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE DE 
AGUA RECOGIDA 

 
CALCULO HIDROLOGICO 

 
TEMEZ 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc I1/Id It/Id Id=Pd/24 It Umbral E ESCORR. CAUDAL CAUDAL 
A (Km2) L (Km) J(m/m) (h)   mm/h mm/h Pomed Cmed Q (m3/s) Q (m3/s) 

T OBRA DE PASO PK0+600 0,029 0,321 0,046 0,083 9,4 32,70061363 8,75 286,130 22,00 0,659 1,82 1,82 

 

 
Según las características físicas de la cuenca del Arroyo cortijo-Hijado, se obtienen los siguientes 
caudales para periodos de retorno de 10 y 500 años. 

Una vez realizados los cálculos, se cumplen con todos los requisitos descritos anteriormente, siendo 
los datos más significativos para la red de drenaje del vial: 

 

Todos los tubos irán sobre cama de arena de río según se especifica en los planos, siendo el espesor en 
función del diámetro del tubo y recubierto el tubo con material granular fino hasta 30 cm por encima de la 
generatriz del tubo. 

En los cambios de alineación y rasantes, se construirán pozos de registro, los cuales se ejecutarán de 
anillas de hormigón prefabricados según el plano de detalles de Saneamiento, apoyada sobre solera de 
hormigón HM-15. Todos los marcos y tapas serán de fundición dúctil articuladas y acerrojadas, con 
guías de autocentrado y abertura a 120º, D-400, cumpliendo normativa. 

La recogida de aguas pluviales se realiza mediante absorbedores o sumideros de calzada, conectados a 
la red de pluviales proyectada. Todos los imbornales serán de rejilla y fábrica de ladrillo macizo de un pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento. Los imbornales de 70x70 cm se comunican con las 
tuberías, a través de tubería de 250 mm de PVC liso con protección de hormigón, conectados a pozos 
de registro. Las rejillas serán de fundición dúctil, tipo calzada. 

ENCAUZAMIENTO EXISTENTE CORTIJO-HIJADO 

Según las características físicas de la cuenca del Arroyo cortijo-Hijado, se obtienen los siguientes 
caudales para periodos de retorno de 10 y 500 años. 

 
PERIODO DE RETORNO,  500 AÑOS Pd = 210MM/DÍA  

C
U

E
N

C
A

 N
º 

 

 
SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE DE 
AGUA RECOGIDA 

 
CALCULO HIDROLOGICO 

 
TEMEZ 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc I1/Id It/Id Id=Pd/24 It Umbral E ESCORR. CAUDAL CAUDAL 

A (Km2) L (Km) J(m/m) (h)   mm/h mm/h Pomed Cmed Q (m3/s) Q (m3/s) 

T ARROYO CORTIJO-HIJADO 0,312 1,220 0,064 0,588 9,4 12,59749288 8,75 110,228 22,00 0,659 7,55 7,82 

T ARROYO CORTIJO-HIJADO 0,312 1,220 0,064 0,588 9,4 12,59749288 3,88 48,815 22,00 0,659 3,34 3,46 

T 0             

· Periodo de retorno 500 años = 7,82 m3/s 

· Periodo de retorno 10 años = 3,46 
m3/s La capacidad de la obra de paso 
existente es: 

· PVC corrugado Ø800 (suponiendo pendiente del 1%) tiene una capacidad a sección llena de 1,72 
m3/s 

· PVC corrugado Ø800 (suponiendo pendiente del 1,5%) tiene una capacidad a sección llena de 2,11 
m3/s 

Dado que el embovedado existente es insuficiente para el caudal calculado, se opta por la colocación de 
una segunda conducción paralela a la existente de Ø1.200 y 1,5% de pendiente para ampliación de la 
canalización actual. 

 

I (m/m) Diametro (mm) Caudal (m3/sg) n h (mm) V (m/sg) Comprobaciones 

Calculo  Unitario Total    Calado Calado 80% 

         

0,015 1200 5,8200 5,8200 0,009 874,8 6,5253 OK 78,1<80%OK 
         

 
COLECTOR 1 COLECTOR 2 COLECTOR 3 

Altura Máxima de 
Pozos 

(m) 

 
1,8 

 
3,4 

 
1,45 

 

PERIODO DE RETORNO, 10 AÑOS Pd = 93MM/DÍA 

C
U

E
N

C
A

 N
º 

 

 
SITUACIÓN 

 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE DE 
AGUA RECOGIDA 

 
CALCULO HIDROLOGICO 

SUPERFICIE LONGITUD PENDIENTE Tc I1/Id It/Id Id=Pd/24 It Umbral E ESCORR. CAUDAL 
A (Km2) L (Km) J(m/m) (h)   mm/h mm/h Pomed Cmed Q (m3/s) 

T Colector 1 0,012 0,450 0,018 0,083 9,4 32,70061363 3,88 126,715 3,00 0,918 0,450 
T Colector 2 0,006 0,220 0,002 0,083 9,4 32,70061363 3,88 126,715 0,00 1,000 0,242 
T Colector 3 0,005 0,112 0,024 0,083 9,4 32,70061363 3,88 126,715 5,00 0,836 0,162 

 

 
COLECTOR 1 COLECTOR 2 COLECTOR 3 

Longitud del 
Colector 

(m) 

 
410 

 
220 

 
75 

Caudal Máximo 
(m3/s) 

0,45 0,242 + 1.82 (arroyo) 0,162 

Pendiente Mínima 
Mm / (%) 

0,005 / (0,5%) 0,004 / (0,4%) 0,02 / (2%) 

Pendiente Máxima 
Mm / (%) 

0,08 / (8%) 0,004 / (0,4%) 0,02 / (2%) 

Velocidad Mínima 
(m/s) 

1,69 3,2 2,6 

Velocidad Máxima 
(m/s) 

4,7 3,3 3,1 

Nº Pozos 
(ud) 

11 8 2 
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No obstante, será necesario el reestudio de la canalización completa que aumente su capacidad de 
evacuación de agua. 

 
OBRA DE PASO ARROYO CAMPIÑUELA 

De los resultados obtenidos realizamos el siguiente resumen: 
 

 
CUENCA 

CAUDAL 
(m3/S) 

PENDIENTE 
(m/m) 

ANCHO 
(m) 

CALADO 
CÁLCULO 

(m) 

CALADO 
80% 
(m) 

CALADO 
+0,5 m 

(m) 

VEL 
(m/s) 

Campiñuelas 
P.K. 0+013,62 

(Entrada) 

 
12,48 

0,0225 
(2,25%) 

 
3,00 

 
1,25 

 
1,6 

 
1,75 

 
1,59 

Campiñuelas 
P.K. 0+045,43 

(Salida) 

 
12,48 

0,0225 
(2,25%) 

 
3,00 

 
1,24 

 
1,55 

 
1,74 

 
2,52 

 

 

El marco propuesto de3,0 x 2,0 metros es válido, porque cumple con las tres premisas exigidas por la 
Agencia Andaluza de Málaga que son: 

1. Calado de resguardo mayor del 80% del Calado de Cálculo 2 m >(1,6 / 1,55 m) 

2. Calado de resguardo es mayor del de cálculo más0,5 metros, 2 m > (1,75 /1,74 m) 

3. La velocidad de cálculo es menor de 6 m/s, (1,59 / 2,52 m/s) < 6,0 mm. 
 
 

7.6. RED DE ABASTECIMIENTO 

 
Según conversaciones mantenidas con los técnicos y compañía suministradora, se diseña la red 
respetando lo proyectado en el Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I”, de Mayo de 
2007. 

Todas las conexiones con las calles y redes existentes se realizarán mediante tubería de 200 mm de 
Fundición dúctil K9. 

La tubería se envuelve en arena (lecho de arena de 10 cm por debajo de la generatriz inferior de la 
tubería y 15 cm por encima de la generatriz superior). 

Tras la instalación y prueba de la tubería, se procederá al relleno de la zanja, se rellenará el resto de la 
zanja con material procedente de la excavación siempre que cumpla como material adecuado o 
seleccionado según el PG- 
3. Este relleno se efectuará por capas de 20 cm. de espesor regadas y compactadas. De los ensayos de 
compactación tendrá que obtenerse, en sus distintas capas, una densidad del 95% del Proctor Modificado. 

Las válvulas de cualquier diámetro empleadas como llaves de paso, serán del tipo compuerta. Estas 
válvulas deben reunir las especificaciones que concretan las normas ISO 7259, 5201 y 1083-76. 

Así mismo, se ejecutará un desagüe y dos ventosas en la red. Todos los elementos especiales tendrán 
su arqueta correspondiente de 1 pie de ladrillo con marco y tapa de fundición. 

Los hidrantes serán de hierro fundido, de entrada (DN) de 100 mm y salida de 70 mm, con racor tipo 
bombero, según norma UNE 23-407, certificado por AENOR, presión nominal de 16 atmósferas. 
Cualquiera que sea su clase, deberán estar provistos de un sistema de acoplamiento rápido al elemento 
móvil y de la válvula. Se protegerá con arqueta. Se colocarán cada 200 metros. 

Una vez ejecutada las tuberías se realizará la limpieza y desinfección según normativa sanitaria. 
 
 

7.7. RED DE BAJA TENSIÓN 

 
Se alimentará en Baja Tensión el cuadro de mandos de alumbrado. 

Se ha previsto el suministro eléctrico desde la red de baja tensión existente en la zona, para lo cual será 
necesario hacer una extensión de la red de 30 metros hasta la ubicación del cuadro de mandos de 
alumbrado. 

Teniendo en cuenta las comunicaciones establecidas y tras un trabajo de campo, para la potencia 
solicitada, se estima que el punto de conexión para la red de baja tensión será en la red existente situada 
en C/ Guayaba. 

 
Se realizará de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Reglamentarias y en especial con sus instrucciones ITC-BT. 07, 08, 10, 11 y 13, además de 
las normas que se indican en el Capítulo III de las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de 
Seguridad de ENDESA 2005. 
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7.8. ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
La instalación de alumbrado público comprende la iluminación de los siguientes viales tipo: 

 

 

VIAL Acera Calzada Mediana Calzada Acera Total 

CAMINO DE TORROX 3 9 2 9 3 26 

GLORIETA 3 8    11 

 

 
Se estudiarán la iluminación de cada uno de los viales, adoptándose para cada uno de ellos la 
disposición más semejante. Las luminarias utilizadas son las siguientes: 

 

 

MODELO IRIDIUM GEN3 LED DM DE PHILIPS 

Soporte Columna AM-10 troncocónica de sección circular en acero al carbono S-235-JR de 10 metros de altura. 

Disposición Pareado cada 35 metros (vial) / Unilateral cada 22 metros (glorieta) 

Lámpara LED 1xGRN185/740 

Luminaria IRIDIUM GEN3 LED BGP383 DM DE PHILIPS 

 

 
La reducción del nivel de iluminación se realizará en cada punto de luz. 

Se instalará un cuadro de mandos equipado con los equipos de medición de energía eléctrica, control 
de iluminación y protección magnetotérmica y diferencial de circuitos, así como protección contra 
sobretensiones. El cuadro de mando está situado según se indica en el plano general de la instalación. 

En cada punto de luz se instalará una arqueta de derivación al punto correspondiente. 

A continuación, se adjunta tabla resumen de los elementos y características de los puntos de luz 
utilizados en cada vial tipo. 

 

 

Vial Luminaria Óptica Lámpara Columna Disposición Interdistancia 

CAMINO DE 
TORROX 

IRIDIUM GEN3 
LED DE PHILIPS 

BGP 
383DM 

LED 
1xGRN185/740 

AM-10 
10 metros 

Pareado 35 metros 

GLORIETA 
IRIDIUM GEN3 
LED DE PHILIPS 

BGP 
383DM 

LED 
1xGRN185/740 

AM-10 
10 metros 

Unilateral 22 metros 

 
 

7.9. JARDINERÍA 

 
La jardinería elegida para el vial de Torrox, Sector SUP VM-13 es la misma que la que se ha proyectado 
en la Separata de Obras del Camino de Torrox, Sector VM-13 FASE II con el objeto de mantener la 
estética en todo el vial. 

En cuanto a la rotonda sur, su diseño es el mismo que en la Separata de Obras del Camino de Torrox, 
Sector VM- 13, FASE II ya que esta rotonda es una zona común en ambos proyectos. 

La jardinería proyectada y consensuada con el Excmo. Ayuntamiento es la siguiente: 

ARBOLES DE ALINEACIÓN: Se dispondrán Cercis Siliquastrum, Prunus Cerasifera pisardi v. 
“atropurpurea” y Morus alba Fruitless de forma secuencial a una distancia de 9 metros. 

 

 

 

CERCIS SILIQUASTRUM 
 

 

PRUNUS ATROPURPUREA MORUS ALBA “FRUITLESS” 
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ARBOLES DE ALINEACIÓN EN MEDIANA: Se disponen de forma secuencial a una distancia de 9 
metros las especies: Cupressus piramidalis stricta e Hibiscus rosa-sinensis. 

 

 

CUPRESSUS PIRAMIDALIS 
STRICTA 

 

HIBISCUS ROSA-SINENSIS 

JARDINERÍA EN ROTONDA SUR: Las especies elegidas para la rotonda sur son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eritrina Cristagalli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prunus Pisardi 
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Todas las canalizaciones definitivas se instalarán, así como la hornacina de ladrillo para alojamiento del 
cuadro eléctrico y programador definitivo, de manera que, cuando se instale el programador definitivo no sea 
necesaria ninguna obra civil que pueda dañar las plantaciones existentes en la rotonda. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trachicarpus Excelsa (Palmera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palmera Arecastrum 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la rotonda sur además se disponen tres zonas diferenciadas tal y como se detalla en los planos, y 
que constan de las siguientes especies: 

· La primera zona estará constituida por bolo de río distribuido en varios colores sobre malla 
antihierba. 

· La segunda zona se cubrirá con Festuca glauca, a razón de 9 ud/m2 en maceta 13cm. 

· La tercera zona se cubrirá con Lantana Selloviana, a razón de 9 ud/m2 en 
maceta 13cm. Las tres zonas se separarán mediante chapa perfiladora para facilitar el 
mantenimiento. 
Las tres zonas se separarán mediante chapa perfiladora para facilitar el mantenimiento. 

Todas las especies arbóreas se plantarán mediante dos tutores, además se colocará un tubo de PVC 
de 40 mm, directamente al cepellón para garantizar los primeros riegos. 

7.10. RIEGO 

 
Dado que, a priori, no se conoce qué tramo del Camino de Torrox se construirá en primer lugar, la 
conexión del agua de riego deberá preverse de forma que ésta siempre sea posible independientemente 
de si el Camino de Torrox correspondiente al sector VM-18 está construido o no. 

En el proyecto del Camino de Torrox correspondiente al sector VM-18 contempla la construcción de 
un pozo para riego de la jardinería de todo el Camino de Torrox, por lo que el punto de conexión 
preferente para el sistema de riego proyectado será este pozo situado junto a la rotonda sur. 

Como solución provisional, se plantea la conexión a la red de agua potable existente en la rotonda norte. 

La red de riego por tanto estará constituida por una tubería de PEAD 63mm que partirá del pozo cercano 
a la Glorieta sur y que se dividirá en tres ramales independientes de PEAD 63mm para cada una de las 
aceras y mediana. 

Además, se instala una conducción de PEAD 32 mm en la glorieta para el riego de la glorieta en cuatro 
sectores. 

Para regar los árboles de alineación y la jardinería de la glorieta se utilizará tubería de 16 mm de PE, de 
goteros integrados termosoldados autocompensantes cada 33 cm, con una longitud de 1,5 metros para 
que cada árbol tenga 4 goteros. 

Para tener automatizado el riego se contemplan 6 electroválvulas controladas por un programador 
electrónico: 

- 3 electroválvulas para los arboles de alineación. 

- 4 electroválvulas para la glorieta 

Además, se instala una tubería de PEAD de 75mm desde la rotonda norte existente hasta la conexión 
con el pozo equipada con una válvula antirretorno para abastecimiento de agua de riego desde la red 
municipal en caso de necesidad. 

El riego se controlará mediante un programador de riego Rain Bird, o similar, de 8 estaciones conectado 
a la red eléctrica municipal con su correspondiente cuadro de protección y contador. Desde el 
programador se instalarán cables de conexión bajo canalización de ø50 a las diferentes electroválvulas. 

La red de BT proyectada cerca de la rotonda (donde se ubicará el programador) se instalará el control 
de las electroválvulas se realizará mediante dos programadores provisionales Rain Bird TBOS II a 
batería de 4 estaciones cada uno, tal y como se especifica en el plano de instalación eléctrica de la red 
de riego. 

 

Por otra parte, cuando se instale el programador definitivo, será necesario adaptar las electroválvulas de 
9v a 24v mediante la sustitución del solenoide. 

 

7.11. SEÑALIZACIÓN VIARIA 

 
Para la señalización Vertical se ha trabajado sobre las recomendaciones de la I.C. 8.1. Señalización 
Vertical, del Ministerio de Fomento. La Señalización horizontal se ha proyectado teniendo en cuenta la 
I.C.-8.2, Marcas Viales, y normativa del Área de Movilidad y Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
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Para este vial se ha considerado una velocidad específica de 30 Km/h.

8. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

En el presente proyecto se ha estado atento al cumplimiento del Decreto 293/2009 de 7 de julio por el 
que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. (BOJA nº 140 de 21 de julio de 2009) Así como a 
la Orden VIV/567/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios Públicos 
Urbanizados (B.O.E. nº 61 de 11 de marzo de 2010)

En el presenta proyecto se han cumplido los requisitos especificados en los artículos que le son de 
aplicación en ambos documentos.

9. CONTROL DE CALIDAD

Las obras referidas en este proyecto tendrán asignadas un 1% del Presupuesto de Ejecución Material 
para el Control de Calidad, a cargo del Contratista de las Obras.

10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las obras objeto de este proyecto quedan incluidas dentro de las que es obligada la redacción de un 
Estudio de Seguridad y Salud, todo ello acorde con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre con 
un importe que se muestra a continuación:

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y
SALUD

IMPORT
E

8.259,50€ OCHO MIL DOSCIENTOS CINUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

El Estudio de Seguridad y Salud establece durante el periodo de construcción de las obras, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar.

En el ANEJO 14 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud preceptivo.

11. LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTAL

La contrata deberá cumplir con la legislación Medio Ambiental en vigor, dejando evidencias 
documentales de su cumplimiento.

Se deberá dar cumplimiento a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(GICA).

Además la contrata deberá ajustarse a lo indicado en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
“estará obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que
le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la
obra. El plan, una vez aprobado porla dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de laobra”.

Todas estas consideraciones están incluidas en el Anejo nº 13 “ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”.

12. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO, NIVELES DE CONTROL ADOPTADOS
(EHE-08).

En el presente proyecto, no está previsto el empleo de hormigón armado estructural y sí en masa. No 
obstante, en caso de que resultara preciso en el desarrollo de los trabajos, se dan las características 
generales exigibles a ambos, en cuanto a resistencia mínima:

Para uso estructural.

- Hormigón armado estructural HA fck ≥ 25 N/mm2.

- Hormigón en masa estructural HM fck ≥ 20 N/mm2.

Para uso no estructural:

- Hormigón de limpieza HL – 150/B/20.

- Hormigones no estructurales HNE – 15/P/20.

La consistencia para los hormigones no estructural será plástica, el tamaño máximo del árido 25 mm y 
las condiciones ambientales serán las de una exposición normal alta IIa referida en la tabla 8.2.2 de la
EHE – 08.

En cuanto al control del suministro de los hormigones será estadístico adoptándose para el cálculo un 
coeficienteparcial de seguridad c = 1,50 conforme a la tabla 15.3 de la EHE – 08.

Los posibles aceros empleados serán corrugados soldable conforme a UNE EN 10080 del tipo B – 400 
SD, adoptándose para el cálculo un coeficiente parcial de seguridad de δs = 1,15 conforme a la tabla 
15.3 de la EHE – 08.

Los tipos de cemento a emplear serán CEM I y CEM II/A con las recomendaciones establecidas en la
tabla A.4.2del anejo 4 de la EHE – 08. En cualquier caso, la clase y característica del cemento será 32,5
R.

La vida útil nominal tenida en cuenta será de 50 años, conforme la 
EHE – 08.El control de proyecto será nivel normal.

13. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y RESTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES.

En cumplimiento el artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en el plano de situación y emplazamiento se reflejan 
los terrenos cuya ocupación (temporal o definitiva) se prevé necesaria para la ejecución de las obras.
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Todos esos terrenos son de titularidad pública y/o se cuenta con la autorización correspondiente para su 
ocupación, debiendo quedar acreditada tal circunstancia por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga previamente 
al Replanteo del Proyecto, según las condiciones establecidas en el artículo 126 de la referida Ley. 

 
Se prevé la restitución de los servicios que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras. 

 
 

14. BASES PARA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA Y PARTIDAS ALZADAS 

A los efectos indicados en el art 123 apartado d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) y del Reglamento General de Contratos de 
las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 octubre) en su artículo 127 sobre contenido de la 
memoria se redacta el presente apartado referido a las bases fijadas para la valoración de unidades de 
obra y de las partidas alzadas propuestas. 

 
Las bases fijadas para la valoración de las unidades de obra son los precios elementales que aparecen en 
los descompuestos incluidos en el cuadro de precios nº2 y en el anejo de Justificación de Precios, 
confeccionados a su vez teniendo en cuenta los precios de la mano de obra obtenidos a partir de los 
Convenios Provinciales en vigor y los precios de mercado de materiales y empleo de maquinaria, así como 
los rendimientos habituales para cada unidad. 

 
Las partidas alzadas a justificar, se han incluido como un global aproximado, cuyo abono se hará de 
acuerdo con las mediciones reales valoradas a precios unitarios tomados del proyecto, o bien si no los 
hubiera, conformados a partir de los elementales incluidos en el mismo, o nuevos si faltaran, y aprobados 
por la Corporación con el conforme del contratista adjudicatario en la forma que legalmente proceda. 

 
 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de obra que se estima suficiente es de TRES (3) meses, deducido del Anejo nº 10 Plan de obras. 
 

16. FORMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Al ser la duración de la obra menor de (2) DOS años, la obra no está sujeta a revisión de precios, según el 
art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 65. Exigencia de clasificación. 

“1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo 
valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario 
se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para 
celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.” 

Sin embargo; de acuerdo con el primer párrafo de la Cuarta Disposición Transitoria “Determinación de 
los casos en que es exigible la clasificación de las empresas”, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

“El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es 
exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las 
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, 
subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta 
entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.” 

 

 
Artículo 25. Supuestos de clasificación. Del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 

“1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras o de 
contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto 
igual o superior a 20.000.000 pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable que el 
empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación” 

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores del contrato de obras será: 
 

 

 DESCRIPCIÓN GRUP
O 

SUBGRUP
O 

Categorí
a 

 
OBRA 

SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO 

E 1 d 

PAVIMENTACIÓN G 4 e 

 
 

 
18. PRESUPUESTOS 

 
Y el Presupuesto de Ejecución Material asciende a SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON COHENTA Y SEIS CENTIMOS (796.376,86€) 

Presupuesto General es el siguiente: 

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS  (1.146.703,04€) 
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19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 
 

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 
 

     Anejo nº 0: Contestación al Requerimiento.  

Anejo nº 1: Reportaje Fotográfico. Estado Actual y servicios 

Afectados. Anejo nº 2: Cartografía y Topografía 

Anejo nº 3: Estudio Geotécnico. 

Anejo nº 4: Trazado, Replanteo y Movimiento de Tierras. 

Anejo nº 5: Cálculo de las Secciones del Firme 

Anejo nº 6: Red de Pluviales 

Anejo nº 7: Alumbrado Exterior.  

Anejo nº 8: Jardinería y riego. 

Anejo nº 9: Cálculos Estructurales.                                                                                       

 Anejo nº 10: Plan de Obra. 

Anejo nº 11: Clasificación del Contratista.  

Anejo nº 12: Justificación de Precios. 

Anejo nº 13: Gestión de residuos de la construcción.  

Anejo nº 14: Estudio de Seguridad y Salud. 

Anejo nº 15: Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 

 Anejo nº 16: Control de Calidad. 

 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. SITUACIÓN 

2. EMPLAZAMIENTO 

3.1. TOPOGRÁFICO ACTUAL 

3.2. SERVICIOS EXISTENTES 
4.1. PLANTA GENERAL MINUTAS 

4.1.1 PLANTA GENERAL DE TRAZADO. ORTOFOTO 

4.1.2 PLANTA GENERAL DE REPLANTEO. 

4.2 PERFILES LONGITUDINALES 

4.3 PERFILES TRANSVERSALES 

4.4.1 PLANTA GLORIETA SUR 

4.4.2 GLORIETA SUR. PERFIL LONGITUDINAL 

4.4.3 GLORIETA SUR. PERFILES TRANSVERSALES 

5. DEMOLICIONES 

6.1 PLANTA DE PAVIMENTACIÓN 

6.2 PAVIMENTACIÓN. SECCIONES TIPO 

6.3 PAVIMENTACIÓN. DETALLES VADOS PEATONALES 

7.1 PLANTA DE SEÑALIZACIÓN 

8.1 ESTUDIO DE CUENCAS PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

8.2 PLANTA GENERAL DE DRENAJE. RED DE PLUVIALES 

8.3 PERFILES LONGITUDINALES DE LA RED DE PLUVIALES 

8.4 OBRA DE PASO 

9.1 PLANTA GENERAL DE DRENAJE. RED DE FECALES 

9.2 PERFILES LONGITUDINALES DE LA RED DE FECALES 

9.3 DETALLES DE SANEAMIENTO 

10.1 RED DE ABASTECIMIENTO 

10.2 DETALLES DE ABASTECIMIENTO 

11.1 RED DE BAJA TENSIÓN 

11.2 DETALLES DE BAJA TENSIÓN 

12.1 RED DE ALUMBRADO EXTERIOR 

12.2 DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIO 

12.3 COMPROBACIÓN  ALCORQUES Y FAROLAS 

13 PLANTA GENERAL DE JARDINERÍA 

14.1 RED DE RIEGO 

14.2 RED DE RIEGO. DETALLES. 

14.3. RED DE RIEGO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

15. RED DE GAS 

16.1 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN. 1ER OPERADOR 

16.2 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN. 2º OPERADOR 
 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS 

Cuadro de Precios nº 1. 
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Cuadro de Precios nº 2. 

Mediciones  

Mediciones y presupuesto 

Resumen de Presupuesto 
 
 

20. OBRA COMPLETA. CONCLUSIONES. 
 

El presente Proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 125 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones   Públicas, que es susceptible, a su terminación, 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, según el Art. 235 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público 

 
Vélez-Málaga, Noviembre 2024 

Fdo: 

 

 

 

     Félix García Rodríguez 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

     Nº Colegiado: 22.017 
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CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO 

 
 
 
 
 

. 
 

 

ANEJO Nº 0 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÓDIGO FECHA REVISIÓN FECHA REVISIÓN 

IN015-007.0/0 NOVIEMBRE 2015 00 NOVIEMBRE 2024 

A
N

E
JO

 N
º 0

: C
O

N
T

E
ST

A
C

IÓ
N

 A
L R

E
Q

U
E

R
IM

IE
N

T
O

 



Plaza de San Francisco, 5 
29700 Vélez-Málaga (Málaga) 

Tfno: 952 00 22 32 

Para validar este documento acceda desde un navegador a la dirección 
https://sede.velezmalaga.es/validacion e introduzca el siguiente código: 

CUD:15245577171740262615 

 

 

Número de registro: 2024030704  
Fecha de registro: 15/10/2024 

 
15 de octubre de 2024 
Oficio 

Dirección: 
Junta de Compensación SUP.VM-13 

En relación a la Separata del Proyecto de Urbanización del Sector SUP.VM-13 �Camino de 
Torrox� Fase II presentado en fecha 09/08/2024 y registro de entrada en esta Administración 
2024049702, con fecha 14 de octubre de 2024, se emite informe técnico del siguiente tenor literal: 

�ASUNTO: Aprobación Proyecto de Urbanización del sector SUP.VM-13, �Camino de Torrox I� 
del PGOU de Vélez-Málaga, Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de 
Torrox Fase II. 

 
Con fecha 09-08-2024 y nº de registro de entrada 2024049702, María del Alba Morillo 

Escalante en calidad de Presidenta de la Junta de Compensación del sector SUP.VM-13 presenta 

Proyecto de Urbanización del sector SUP.VM-13, �Camino de Torrox I� del PGOU de Vélez-Málaga, 

Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de Torrox Fase II. Dicha 

documentación se da de alta en Planeamiento con nº de expediente 37/2024/PLAN con fecha 03-09- 

2024 y es encargado su informe al Servicio de Infraestructuras con esta misma fecha. 

 

SE HA MODIFICADO EL NOMBRE DE LOS PLANOS POSTERIORMENTE INDICADOS, 
DE FORMA QUE EN LA INFORMACIÓN PREVISTA HACE REFERENCIA A LA FASE II 

 

Examinado el documento presentado se advierte que la denominación que figura en el 

documento no hace referencia a esta Fase II sino a la totalidad de la Separata, cuestión que deberá 

corregirse en todos los documentos del mismo. Igualmente se observa que el documento se 

corresponde con uno elaborado en 2016, por lo que los precios unitarios, y como consecuencia su 

presupuesto, no se encuentran actualizados. A continuación, se relacionan las deficiencias y 

correcciones planteadas, previo a su aprobación: 

 

1.- RED VIARIA: 

1.1.- Al objeto de hacer compatible la actuación con el desarrollo de la red de carriles-bici del 

municipio, se deberá disponer carril bici de 2,50 m de anchura a lo largo de la traza. Para ello se 

emplazará sobre el espacio previsto en la actualidad para los aparcamientos en línea, que serán 

eliminados, ocupando 0,50 m adicionales de la acera, para lo cual se deberán desplazar los 

alcorques. Estos alcorques se deberán desplazar ligeramente tal y como se ha hecho en obra en la 

Fase I, cuando coincidan con las farolas. Para ello se deberá realizar la comprobación de superponer 

farolas y alcorques. 

SE HA LLEVADO A CABO LA CREACIÓN DEL CARRIL BICI TENIENDO EN CUENTA 
LAS INDICACIONES ANTERIORMENTE NOMBRADAS. ADEMÁS, SE HA COMPROBADO LA 
UBICACIÓN DE FAROLAS Y ALCORQUES, LA CUAL QUEDA REFLEJADA EN EL PLANO 

RECIBIDO: 16 DE OCTUBRE DE 2024 

Plaza de San Francisco, 5 
29700 Vélez-Málaga (Málaga) 

Tfno: 952 00 22 32 

Para validar este documento acceda desde un navegador a la dirección 
https://sede.velezmalaga.es/validacion e introduzca el siguiente código: 

CUD:15245577171740262615 

 

 

��12.3. COMPROBACIÓN ALCORQUES Y FAROLAS��. CABE SEÑALAR QUE LA DIMENSIÓN 
REAL DE LAS FAROLAS NO CORRESPONDE CON LA REPRESENTADA EN LOS PLANOS (DE 
SER ASÍ NO SE VERÍA CORRECTAMENTE EN LOS PLANOS) Y QUE ÉSTAS SE COLOCARÁN 
EN EL EJE DEL BLOQUE APROXIMADAMENTE, POR ELLO, EN LOS CASOS EN LOS QUE 
AMBOS APARECEN APARENTEMENTE JUNTOS NO SERÁ ASÍ UNA VEZ EJECUTADOS. 

POR OTRO LADO, INDICAR QUE SE HA LLEVADO ACABO UNA MODIFICACIÓN DE 
LAS BALDOSAS PODOTÁCTILES, DE FORMA QUE SU RECORRIDO LLEGUE HASTA LA 
FACHADA DEL EDIFICIO MÁS CERCANO. 

1.2.- Tanto en planos como en presupuesto de deberá especificar que el material de la solería 

de acera es terrazo pulido. 

SE HA ESPECIFICADO EL MATERIAL DE LA ACERA TANTO EN EL PRESUPUESTO 
COMO EN LOS PLANOS. 

 
2.- SANEAMIENTO Y PLUVIALES: 

2.1.- Tanto en residuales como en pluviales se deberán incluir todas las arquetas de 

acometida previstas en el proyecto de urbanización del sector, teniendo en cuenta todas las parcelas 

previstas. 

EN LOS PLANOS DE PLUVIALES Y EN LOS DE RESIDUALES SE HAN INCLUIDO TODAS 
LAS ACOMETIDAS Y LOS TUBOS DE PVC DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 
TENIENDO EN CUENTA LAS PARCERLAS. 

3.- SEÑALIZACIÓN. 

3.1.- Se corresponde con la que está en ejecución en la fase I, se deberá corregir y definir la 

correspondiente a la Fase II. 

SE HA CORREGIDO EL PLANO CORRESPONDIENTE A LA FASE II. 

 
4.- ENERGÍA ELÉCTRICA. 

4.1.- Se deberá incorporar toda la red de baja tensión recogida en el proyecto de urbanización 

del sector, que discurre por la acera occidental. 

EN LOS PLANOS DE RED DE BAJA TENSIÓN SE HA INCORPORADO TODA LA RED DE 
BAJA TENSIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR. 

 

5.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

5.1.- Tal y como se indica en el punto 1.1.- se deberá superponer la ubicación de las farolas 

con los alcorques, al objeto de desplazar ligeramente estos, tal y como se ha hecho en obra en la 

Fase I, cuando coincidan ambos. 



Plaza de San Francisco, 5 
29700 Vélez-Málaga (Málaga)

Tfno: 952 00 22 32

Para validar este documento acceda desde un navegador a la dirección 
https://sede.velezmalaga.es/validacion e introduzca el siguiente código:

CUD:15245577171740262615

SE HAN SUPERPUESTO LOS ALCORQUES Y LUMINARIAS DESPLAZANDO LOS 
ALCORQUES EN LOS CASOS NECESARIOS; POR OTRO LADO, SE HAN DESPLAZADO LAS 
LUMINARIAS LEVEMENTE CUANDO ESTOS INTERFIEREN CON EL PAVIMENTO TACTIL DE 
BOTONES, COSA QUE SUCEDE AL COLOCAR EL CARRIL BICI Y DESPLAZAR LA ACERA.

6.- TELEFONÍA.

6.1.- Se deberá incorporar toda la red de telefonía recogida en el proyecto de urbanización del 

sector, que discurre por la acera occidental, incorporando la acometida a la parcela de Equipamiento 

y las dos acometidas previstas para la parcela comercial C3.

SE HA INCORPORADO.

7.- JARDINERÍA Y RIEGO.

9.1.- Se incluirán las instalaciones y conducciones necesarias para poner en funcionamiento

el pozo existente en la acera oriental y conectarlo tanto a la red de riego del Camino de Torrox, como 

posibilitar la conexión futura a la balsa de almacenamiento prevista en el proyecto de urbanización

del sector.

SE HA TENIDO EN CUENTA LA RED DE RIEGO RECOGIDA EN EL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SERCTOR Y LA NUEVA SITUACIÓN DE LOS ALCORQUES, JUNTO CON 
LA CONEXIÓN DEL POZO EXISTENTE.

SE HA PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EL POZO NOMBRADO ANTERIORMENTE 
MEDIANTE UN DEPOSITO DE AGUA Y SE HA PREVISTO SU POSIBLE FUTURA CONEXIÓN A 
LA BALSA INCLUIDA EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR.

10.- MEMORIA Y PRESUPUESTO.

10.1.- Todos los cambios y correcciones a realizar deberán tener reflejo tanto en Memoria 

como Presupuesto.

10.2.- Dado que el proyecto se corresponde con uno elaborado en 2016, los precios

unitarios, y como consecuencia su presupuesto, no se encuentran actualizados, siendo éstos incluso 

inferiores a los de la Separa correspondiente a la Fase I, que se encuentra en ejecución. Existen 

diferencias significativas tales como:

El precio 2.1.5 de 23,48 �, en la Fase I es de 33,91 �.

El precio 2.1.6 de 47,27 �, en la Fase I es de 74,77 �

El precio 2.4.6 de 35,52 �, en la Fase I es de 47,02 �.

SE HA LLEVADO A CABO LA MODIFACIÓN DE LA MEMORIA Y PRESUPUESTO TENIENDO EN 

CUENTA LAS MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ANTERIORMENTE NOMBRADAS Y LOS 

REQUISITOS IMPUESTOS EN ESTE APARTADO

Plaza de San Francisco, 5 
29700 Vélez-Málaga (Málaga)

Tfno: 952 00 22 32

Para validar este documento acceda desde un navegador a la dirección 
https://sede.velezmalaga.es/validacion e introduzca el siguiente código:

CUD:15245577171740262615

En consecuencia previo a la aprobación del Proyecto de Urbanización del sector SUP.VM-13, 

�Camino de Torrox I� del PGOU de Vélez-Málaga, Separata del Proyecto de Obras de Urbanización 

del Camino de Torrox Fase II presentado se deberán subsanar las deficiencias recogidas en el 

presente informe.�

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos que procedan, advirtiéndole que, de 
conformidad con el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurridos tres meses desde la 
recepción del presente escrito sin que se realicen las actividades necesarias para reanudar la 
tramitación del expediente, se procederá a declarar su caducidad y archivo.



                         ���������	��
���
������
�	�����������
�������������
��	������������	����� �!�
��	���"�����#��$�����%������	������������	��!���&�	��
���
������
�	�������
��	������������'(�)����
 

�

����������	�
�����
�������������������

 
 
 

. 
 

 

ANEJO Nº 1 
 
 

 
 
 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 1 

2. ESTADO ACTUAL .............................................................................................................................................. 1 

3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES .............................................................................................................. 3 

3.1. RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES ...................................................................................................................... 3 

3.2. RED DE SANEAMIENTO. FECALES .......................................................................................................................... 4 

3.3. RED DE ABASTECIMIENTO ...................................................................................................................................... 4 

3.4. RED ELÉCTRICA ....................................................................................................................................................... 4 

3.5. RED DE ALUMBRADO ............................................................................................................................................... 5 

3.6. RED DE GAS .............................................................................................................................................................. 5 
 
 
 
 
 

ANEXO I: PLANO SERVICIOS EXISTENTES INKOLAN 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CÓDIGO FECHA REVISIÓN FECHA 
REVISIÓN 

IN015-007.0/0 NOVIEMBRE 
2015 

00 NOVIEMBRE 
2024 

�
�
�
��
��
�
��
���
�
�
�
�
�
��
�
�
	
�


�



                         

(*)+!�*,���)&��	��(��-�����.�%����/��0���$�#0����
���* �)*).1(��(2!*(�

���������	��
���
������
�	�����������
�������������
��	������������	����� �!�
��	���"�����#��$�����%������	������������	��!���&�	��
���
������
�	�������
��	������������'(�)����
 

�

�

�

1. INTRODUCCIÓN 
 

Se redacta este anejo con el objeto de describir el estado actual de la zona donde se proyecta el nuevo 
vial Camino de Torrox. 

�

�

2. ESTADO ACTUAL. 
 

El actual Camino de Torrox se inicia en la glorieta de enlace con Camino de Algarrobo y donde se 
encuentra construido el entronque con el Camino de Torrox proyectado. Actualmente este entronque se 
ha realizado de forma provisional con el vial actual existente��

�

FOTO 1: Glorieta de enlace con Camino de Algarrobo 

El vial actual presenta una sección tipo de 5,7m de ancho con dos carriles de doble sentido, sin arcén. 
Tiene una pendiente media del 3,9% en sentido descendente hasta un punto bajo correspondiente a 
una obra de paso de un arroyo existente. A continuación, la pendiente es ascendente hasta donde se 
ubicará la nueva glorieta con una pendiente media del 0,5%. 

�

�

FOTO 2: Vista aérea de glorieta de enlace con Camino de 
Algarrobo. 

�

�

FOTO 3: Detalle de vial actual a la salida de la 
glorieta 
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FOTO 4: Olivo que será necesario retirar 
�

FOTO 5: Zona de entronque con vial proyectado en el sector 
SUP-VM-13 

�

 
El vial proyectado finaliza en una nueva rotonda, de la que se ha podido comprobar que, una parte del 
movimiento de tierras se encuentra ejecutado. 

�

�

�

�

�

�

FOTO 6: Vista aérea de la excavación realizada en la ubicación de la nueva glorieta a 
construir 

�

FOTO 7: Excavación realizada en la ubicación de la nueva glorieta a construir 

Durante la visita se ha comprobado además que hay ejecutada parte de la obra de la urbanización del 
SUP-VM-13. En particular, la calle Z y sus servicios se encuentran a medio ejecutar. 
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FOTO 8: Bordillos y arquetas en obra del sector SUP-VM-13, calle 
Z 

 

3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

Por otra parte, en la glorieta existente en el enlace con el Camino de Algarrobo, existe una conducción 
que constituye el encauzamiento del Arroyo Cortijo-Hijado. Se trata de una conducción de ø800mm de 
PVC corrugado. 

 

Además de la visita realizada a la zona de obras, se ha contactado con las diversas empresas 
suministradoras de servicios y con la plataforma INKOLAN para determinar los servicios afectados. 

 

3.1. RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES 
 

En el tramo del Camino de Torrox objeto de este proyecto existen dos obras de paso en dos 
arroyos, arroyo Campiñuela y un arroyo menor. 

�

 

FOTO 9: Obra de paso existente bajo el camino de Torrox para Arroyo 
Campiñuela 

 
 

FOTO 10: Vista en planta de la entrada al encauzamiento del arroyo Cortijo-Hijado 
 

FOTOS 11 y 12: Vista de la conducción existente en arroyo Cortijo-Hijado
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3.2. RED DE SANEAMIENTO. FECALES 
 

Existen algunos pozos y tuberías de fecales sin terminar de hacer en la parte ejecutada de la calle Z del 
sector SUP-VM-13. 

 

FOTO 13: Pozo de fecales existente sin tapa 
 

 
3.3. RED DE ABASTECIMIENTO 

 

En la rotonda de enlace con Camino de Algarrobo existe una tubería de fundición de DN200 que se tomará 
como punto de conexión para la red a instalar en el nuevo Camino de Torrox. 

 

FOTO 14: Arqueta de válvula de conexión de agua potable DN200 

Además, en la glorieta sur a medio ejecutar se encuentran algunas arquetas y tuberías de 
abastecimiento sin terminar. 

 

FOTO 15: Arqueta de válvulas de abastecimiento situada en calle Z de la 
urbanización SUP-VM-13 

 

 
3.4. RED ELÉCTRICA 

 

La única instalación de electricidad existente se encuentra en la rotonda de enlace con Camino de 
Algarrobo, donde hay una línea de MT. 

 

FOTO 16: Arqueta de línea de MT en glorieta 
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3.5. RED DE ALUMBRADO 
 

El alumbrado existente se encuentra en el Camino de Algarrobo y la glorieta de conexión con Camino de          
Torrox. No hay ninguna instalación de alumbrado en todo el trazado del Camino de Torrox actual. 

 

FOTO 17: Detalle de farola en Rotonda existente 
 
 
 

3.6. RED DE GAS 
 

Según la información obtenida de la plataforma de INKOLAN, existe una conducción de gas en la 
rotonda sur proyectada que forma parte de la red del sector SUP VM-13. Esta conducción no está 
operativa. 

 

FOTO 18: Conducción de gas existente en la rotonda sur parcialmente 
ejecutada 
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ANEXO I: PLANO DE SERVICIOS EXISTENTES 
INKOL
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Proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I” del P.G.O.U. de Vélez Málaga. Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de Torrox I. FASE II 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROYECTADO 
 

En base a la documentación aportada sobre cartografía y topografía en la zona objeto de estudio; 
planos catastrales, hojas 1/10.000 del Mapa Topográfico Nacional de Andalucía y hojas 1/5000 del 
municipio de Vélez Málaga, se procede al análisis del terreno a lo largo del Corredor de la traza del 
nuevo vial “Camino de Torrox” Sector SUP-VM-13, del PGOU de Vélez-Málaga. 

 
 

2. INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA PLANTEADA 

2.1. TRABAJOS DE CAMPO: 

 
Se realiza una visita a la zona objeto del presente trabajo, el día 8 de Abril de 2015. 

Una vez realizado el recorrido completo, damos por cerrado la operación y preparamos la operación 
de la toma de datos. 

 
 

2.2. TOMA DE DATOS EN CAMPO Y EQUIPO TOPOGRÁFICO UTILIZADO: 
 

La medición de los puntos necesarios se realiza empleando receptores GPS de tipo bifrecuencia 
modelo Topcon Hiper +, según la metodología en tiempo real con observaciones realizadas con el 
receptor móvil. Siempre mediante posicionamientos relativos. Se colocan tres bases de las cuales se 
toman los datos de modo cinemática para después, en postproceso, con las correcciones recibidas 
por la base se calcula las coordenadas UTM desde la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP). 
Tomamos lectura en la base V-2018, del Ayuntamiento de Vélez Málaga, para el posterior encaje del 
trabajo en la cartografía municipal. 

Se dispone de un equipo GPS y Estación Total para las tareas de medición y replanteo con las 
siguientes características: 

 

MODELO GPS TOPCON 
LEGACY 

PRECISIÓN SUBCENTIMETRICO 

RTK 10 mm + 1.5 ppm 

POSTPROCESO 3 mm + 1 ppm 

 

 

MODELO LEICA TCR-705 
XR 

AUMENTOS 30 X 

PRECISIÓN SUBCENTIMETRICO 

HORIZONTAL 10 cc 

VERTICAL 10 cc 

DISTANCIA 2 mm + 2 ppm 

 
 
 

Además de esta instrumentación se disponen de dos pinzas de sujeción para jalones con el fin de 
asegurar la precisión en las observaciones de campo; jalones telescópicos y de piezas alcanzando una 
altura máxima de 6 metros, para observaciones con obstáculos o terrenos con visibilidad reducida; y por 
último, estrella para trípode para conseguir firmeza y fijación a la hora de estacionar en terrenos lisos o 
resbaladizos. 

 
 

2.3.  ESTUDIO PREVIO DE LA ZONA DE TRABAJO PARA ENCONTRAR LA 
SEÑALIZACIÓN EXISTENTE DE VÉRTICES TOPO-GEODÉSICOS DE CUALQUIER 
ORGANISMO. 

Para el estudio previo se ha localizado la parcela en Google Earth y posteriormente se ha 
localizado la Estación Permanente del Instituto Geográfico Nacional. 

Se ha utilizado la Estación MLGA (Málaga), de la Red de Posicionamiento de Andalucia. 
 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS, SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO, 
LISTADOS DE OBSERVACIONES Y LISTADO DE COORDENADAS. 

Una vez en gabinete, se calcularon la radiación de los puntos con el programa topográfico 
Tritón, en coordenadas relativas, obteniéndose coordenadas de todos los puntos. 

A fin de obtener coordenadas en el sistema de referencia UTM, es necesaria la realización de 
una transformación de coordenadas entre las coordenadas WGS84 que nos ofrece el receptor 
GPS y el sistema de coordenadas ETRS89 oficial UTM de España. 

La transformación de coordenadas de la base fue realizada con el programa TGO con los 
datos obtenidos en campo y los descargados de Internet en formato Rinex. 

Cerca de la zona de trabajo existe un Punto V-2018 del Ayuntamiento del que tomamos 
lectura para ajustar la cota del levantamiento. 

 
 

3. NORMAS GENERALES DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL. 

 
Se utiliza el Sistema Geodésico European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89). 

Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte del mismo. Longitudes referidas 
al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al Este y negativas al Oeste de dicho 
Meridiano. 

 
 

4. CONCLUSIONES 

 
Como conclusión expondremos que se han utilizado tres topografías para los distintos documentos del 
Proyecto: 

Topografía a escala: 1/10.000, para la localización de la zona y las cuencas afectadas. 
Obtenida del Programa de la Junta de Andalucía MULACEN. 

 

Topografía a escala: 1/2.000, para el emplazamiento de la actuación, facilitada por el Excmo. 
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Ayuntamiento de Vélez Málaga 

Topografía de detalle a escala 1/500, para el encaje de todos los detalles del proyecto de 
ejecución de de la traza del Nuevo Vial “Camino de Torrox”, Sector SUP-VM-13 del PGOU 
de Vélez-Málaga, realizada “In Situ”, expresamente para este proyecto. 

 

Vélez-Málaga, Noviembre 2024 

Fdo: 

 

 

 

Félix García Rodríguez 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado: 22.017 
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ANEXO I: RESEÑA DE BASES DE REPLANTEO 
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NOMBRE COORD.X COORD.Y COORD.Z  

V2018 402595.098 4069977.960 50.471 Clavo en acera 

 BR-1 402735.966 4069555.734 37.411 Punto en Hormigón 

BR-2 402926.323 4069171.579 35095 Clavo en bordillo 

BR-4 402637.558 4069815.357 45.776 Clavo en bordillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   Veléz-Málaga, Noviembre 2024 

 

 

 

 

Félix García Rodríguez 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado: 22.017 
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ANEXO II: LISTADOS DE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

36 1 Relleno 402627,993 4069842,35 45,769 ACERA 

37 1 Relleno 402627,982 4069842,34 45,902 ACERA 

38 1 Relleno 402627,478 4069841,09 45,934 ACERA 

39 1 Relleno 402618,799 4069843,35 45,713 ACERA 

40 1 Relleno 402618,805 4069843,33 45,857 ACERA 

41 1 Relleno 402619,367 4069842,08 45,848 ACERA 

42 1 Relleno 402610,756 4069836,48 45,613 ACERA 

43 1 Relleno 402610,775 4069836,47 45,753 ACERA 

44 1 Relleno 402612,096 4069836,07 45,769 ACERA 

45 1 Relleno 402610,516 4069826,68 45,416 ACERA 

46 1 Relleno 402610,534 4069826,68 45,554 ACERA 

47 1 Relleno 402611,739 4069827,34 45,618 ACERA 

48 1 Relleno 402614,82 4069821,15 45,382 ACERA 

49 1 Relleno 402614,834 4069821,16 45,54 ACERA 

50 1 Relleno 402615,351 4069822,46 45,542 ACERA 

51 1 Relleno 402624,826 4069819,07 45,435 ACERA 

52 1 Relleno 402624,821 4069819,09 45,572 ACERA 

53 1 Relleno 402624,372 4069820,35 45,562 ACERA 

54 1 Relleno 402620,808 4069796,81 45,416 ACERA 

55 1 Relleno 402620,789 4069796,81 45,557 ACERA 

56 1 Relleno 402618,851 4069796,29 45,581 ACERA 

57 1 Relleno 402616,513 4069805,31 45,643 ACERA 

58 1 Relleno 402617,023 4069805,98 45,624 ACERA 

59 1 Relleno 402615,585 4069807,6 45,57 ACERA 

60 1 Relleno 402611,801 4069809,7 45,358 ACERA 

61 1 Relleno 402608,501 4069810,55 45,149 ACERA 

62 1 Relleno 402608,883 4069812,98 45,061 ACERA 

63 1 Relleno 402608,887 4069812,96 45,209 ACERA 

64 1 Relleno 402613,154 4069812,74 45,201 ACERA 

65 1 Relleno 402613,148 4069812,72 45,335 ACERA 

66 1 Relleno 402616,478 4069810,76 45,383 ACERA 

67 1 Relleno 402616,463 4069810,75 45,527 ACERA 

68 1 Relleno 402618,095 4069807,26 45,503 ACERA 

69 1 Relleno 402618,076 4069807,26 45,637 ACERA 

70 1 Relleno 402617,712 4069806,23 45,621 POZO 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1 1 Relleno 402595,098 4069977,96 50,471 V2018 

2 1 Relleno 402629,37 4069850,38 45,86 ACERA 

3 1 Relleno 402629,377 4069850,4 45,978 ACERA 

4 1 Relleno 402630,532 4069852,41 46,052 ACERA 

5 1 Relleno 402638,734 4069843,28 45,819 ACERA 

6 1 Relleno 402638,75 4069843,29 45,952 ACERA 

7 1 Relleno 402639,832 4069844,04 46,005 ACERA 

8 1 Relleno 402642,63 4069831,63 45,718 ACERA 

9 1 Relleno 402642,649 4069831,63 45,855 ACERA 

10 1 Relleno 402644,207 4069832,27 45,888 ACERA 

11 1 Relleno 402640,876 4069822,95 45,661 ACERA 

12 1 Relleno 402640,894 4069822,94 45,794 ACERA 

13 1 Relleno 402642,18 4069822,61 45,842 ACERA 

14 1 Relleno 402638,586 4069818,88 45,667 ACERA 

15 1 Relleno 402638,603 4069818,87 45,779 ACERA 

16 1 Relleno 402640,909 4069818,27 45,837 ACERA 

17 1 Relleno 402640,55 4069815,86 45,819 ACERA 

18 1 Relleno 402640,292 4069813,49 45,799 ACERA 

19 1 Relleno 402640,563 4069811,82 45,774 ACERA 

20 1 Relleno 402643,215 4069801,76 45,693 ACERA 

21 1 Relleno 402640,407 4069800,81 45,512 ACERA 

22 1 Relleno 402640,426 4069800,82 45,62 ACERA 

23 1 Relleno 402637,585 4069811,68 45,605 ACERA 

24 1 Relleno 402637,604 4069811,68 45,765 ACERA 

25 1 Relleno 402637,397 4069814,59 45,61 ACERA 

26 1 Relleno 402637,417 4069814,59 45,761 ACERA 

27 1 Relleno 402637,558 4069815,36 45,776 BR4 

28 1 Relleno 402638,13 4069817,95 45,68 ACERA 

29 1 Relleno 402638,149 4069817,94 45,814 ACERA 

30 1 Relleno 402631,738 4069823,26 45,627 ACERA 

31 1 Relleno 402631,729 4069823,29 45,78 ACERA 

32 1 Relleno 402630,768 4069824,19 45,79 ACERA 

33 1 Relleno 402634,197 4069834,64 45,696 ACERA 

34 1 Relleno 402634,179 4069834,63 45,847 ACERA 

35 1 Relleno 402632,934 4069834,2 45,877 ACERA 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

106 1 Relleno 402657,255 4069712,26 43,365 AGLO 

107 1 Relleno 402654,929 4069710,44 43,322 AGLO 

108 1 Relleno 402665,802 4069695,13 42,258 AGLO 

109 1 Relleno 402668,327 4069696,68 42,266 AGLO 

110 1 Relleno 402670,505 4069698,29 42,184 AGLO 

111 1 Relleno 402680,731 4069683,75 41,261 AGLO 

112 1 Relleno 402678,542 4069682,2 41,337 AGLO 

113 1 Relleno 402676,214 4069680,34 41,305 AGLO 

114 1 Relleno 402686,066 4069666,86 40,589 AGLO 

115 1 Relleno 402688,509 4069668,69 40,609 AGLO 

116 1 Relleno 402690,746 4069670,29 40,517 AGLO 

117 1 Relleno 402702,378 4069654,93 39,854 AGLO 

118 1 Relleno 402700,349 4069653,32 39,905 AGLO 

119 1 Relleno 402698,028 4069651,49 39,849 AGLO 

120 1 Relleno 402708,484 4069637,43 39,345 AGLO 

121 1 Relleno 402710,773 4069639,25 39,38 AGLO 

122 1 Relleno 402713,016 4069640,95 39,314 AGLO 

123 1 Relleno 402723,619 4069627,14 38,927 AGLO 

124 1 Relleno 402721,525 4069625,59 38,981 AGLO 

125 1 Relleno 402719,096 4069623,46 38,938 AGLO 

126 1 Relleno 402729,486 4069609,88 38,605 AGLO 

127 1 Relleno 402731,765 4069611,8 38,685 AGLO 

128 1 Relleno 402734,035 4069613,63 38,635 AGLO 

129 1 Relleno 402744,24 4069600,14 38,338 AGLO 

130 1 Relleno 402742,112 4069598,54 38,363 AGLO 

131 1 Relleno 402739,773 4069596,56 38,265 AGLO 

132 1 Relleno 402748,909 4069583,07 38,051 AGLO 

133 1 Relleno 402751,341 4069584,79 38,14 AGLO 

134 1 Relleno 402753,608 4069586,44 38,163 AGLO 

135 1 Relleno 402761,181 4069572,16 37,851 AGLO 

136 1 Relleno 402758,721 4069570,92 37,807 AGLO 

137 1 Relleno 402756,141 4069569,57 37,757 AGLO 

139 1 Relleno 402759,648 4069562,12 37,414 AGLO 

140 1 Relleno 402762,127 4069563,49 37,493 AGLO 

141 1 Relleno 402764,808 4069564,62 37,498 AGLO 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

71 1 Relleno 402623,757 4069811,29 45,416 ISLA 

72 1 Relleno 402627,039 4069811,74 45,428 ISLA 

73 1 Relleno 402630,197 4069813 45,467 ISLA 

74 1 Relleno 402628,739 4069805,56 45,441 ISLA 

75 1 Relleno 402626,363 4069804,81 45,444 ISLA 

76 1 Relleno 402628,171 4069795,62 45,486 ISLA 

77 1 Relleno 402637,207 4069815,72 45,529 AGLO 

78 1 Relleno 402636,096 4069807,36 45,476 AGLO 

79 1 Relleno 402635,142 4069798,26 45,416 AGLO 

80 1 Relleno 402635,615 4069798,22 45,374 AGLO 

81 1 Relleno 402635,601 4069789,55 45,611 AGLO 

82 1 Relleno 402634,316 4069789,76 45,609 AGLO 

83 1 Relleno 402628,248 4069789,59 45,689 AGLO 

84 1 Relleno 402623,677 4069788,96 45,805 AGLO 

85 1 Relleno 402623,417 4069788,83 45,791 AGLO 

86 1 Relleno 402624,591 4069783,24 46,081 AGLO 

87 1 Relleno 402623,899 4069783,05 46,1 AGLO 

88 1 Relleno 402628,395 4069783,35 45,994 AGLO 

89 1 Relleno 402633,737 4069783,44 45,92 AGLO 

90 1 Relleno 402635,208 4069783,38 45,866 AGLO 

91 1 Relleno 402633,842 4069769,85 46,043 AGLO 

92 1 Relleno 402632,853 4069770,07 46,078 AGLO 

93 1 Relleno 402628,925 4069769,89 46,16 AGLO 

94 1 Relleno 402625,323 4069769,43 46,263 AGLO 

95 1 Relleno 402624,664 4069769,29 46,283 AGLO 

96 1 Relleno 402627,921 4069755,25 46,246 AGLO 

97 1 Relleno 402630,806 4069756,05 46,148 AGLO 

98 1 Relleno 402633,661 4069756,7 46 AGLO 

99 1 Relleno 402640,514 4069741,33 45,314 AGLO 

100 1 Relleno 402638,415 4069739,89 45,432 AGLO 

101 1 Relleno 402635,997 4069738,03 45,503 AGLO 

102 1 Relleno 402645,157 4069724,37 44,425 AGLO 

103 1 Relleno 402647,471 4069726 44,385 AGLO 

104 1 Relleno 402649,789 4069727,44 44,31 AGLO 

105 1 Relleno 402659,499 4069713,8 43,297 AGLO 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

177 1 Relleno 402842,94 4069392,24 36,431 AGLO 

178 1 Relleno 402845,7 4069393,53 36,451 AGLO 

179 1 Relleno 402848,315 4069394,52 36,393 AGLO 

180 1 Relleno 402852,912 4069383,41 36,839 AGLO 

181 1 Relleno 402850,511 4069382,28 36,901 AGLO 

182 1 Relleno 402847,73 4069381,04 36,832 AGLO 

183 1 Relleno 402855,14 4069364,66 37,121 AGLO 

184 1 Relleno 402857,849 4069366,03 37,16 AGLO 

185 1 Relleno 402860,265 4069367,34 37,126 AGLO 

186 1 Relleno 402866,357 4069355,99 37,13 AGLO 

187 1 Relleno 402863,984 4069354,45 37,188 AGLO 

188 1 Relleno 402861,448 4069352,83 37,126 AGLO 

189 1 Relleno 402869,415 4069339,81 36,935 AGLO 

190 1 Relleno 402871,911 4069341,32 36,932 AGLO 

191 1 Relleno 402874,365 4069343 36,893 AGLO 

192 1 Relleno 402884,563 4069328,53 36,528 AGLO 

193 1 Relleno 402882,297 4069326,93 36,604 AGLO 

194 1 Relleno 402879,98 4069324,91 36,594 AGLO 

195 1 Relleno 402889,635 4069312,34 36,312 AGLO 

196 1 Relleno 402891,9 4069314,05 36,326 AGLO 

197 1 Relleno 402894,273 4069316,05 36,282 AGLO 

198 1 Relleno 402902,552 4069305,45 36,136 AGLO 

199 1 Relleno 402900,276 4069303,7 36,22 AGLO 

200 1 Relleno 402897,955 4069301,79 36,203 AGLO 

201 1 Relleno 402908,165 4069288,31 36,192 AGLO 

202 1 Relleno 402910,48 4069290,11 36,249 AGLO 

203 1 Relleno 402912,883 4069291,87 36,227 AGLO 

204 1 Relleno 402920,749 4069280,44 36,124 AGLO 

205 1 Relleno 402918,612 4069278,85 36,198 AGLO 

206 1 Relleno 402916,189 4069277,12 36,072 AGLO 

207 1 Relleno 402923,541 4069266,03 36,108 AGLO 

208 1 Relleno 402926,149 4069267,67 36,207 AGLO 

209 1 Relleno 402928,546 4069269,27 36,113 AGLO 

210 1 Relleno 402935,623 4069258,97 36,165 AGLO 

211 1 Relleno 402933,443 4069257,42 36,253 AGLO 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

142 1 Relleno 402771,744 4069549,55 36,809 AGLO 

143 1 Relleno 402769,358 4069548,35 36,87 AGLO 

144 1 Relleno 402766,699 4069546,96 36,824 AGLO 

145 1 Relleno 402773,582 4069531,83 36,15 AGLO 

146 1 Relleno 402776,211 4069533,16 36,203 AGLO 

147 1 Relleno 402778,627 4069534,46 36,159 AGLO 

148 1 Relleno 402785,379 4069519,86 35,671 AGLO 

149 1 Relleno 402783,065 4069518,64 35,736 AGLO 

150 1 Relleno 402780,125 4069517,33 35,622 AGLO 

151 1 Relleno 402787,015 4069502,74 35,318 AGLO 

152 1 Relleno 402789,765 4069504,15 35,35 AGLO 

153 1 Relleno 402792,335 4069505,38 35,298 AGLO 

154 1 Relleno 402799,575 4069491,18 34,96 AGLO 

155 1 Relleno 402797,113 4069489,97 35,024 AGLO 

156 1 Relleno 402794,527 4069488,34 35,024 AGLO 

157 1 Relleno 402801,123 4069476,09 34,884 AGLO 

158 1 Relleno 402803,723 4069477,5 34,923 AGLO 

159 1 Relleno 402806,175 4069478,99 34,894 AGLO 

160 1 Relleno 402804,999 4069481,55 34,887 AGLO 

161 1 Relleno 402807,585 4069476,09 34,826 AGLO 

162 1 Relleno 402815,445 4069463,51 34,853 AGLO 

163 1 Relleno 402812,956 4069462,09 34,96 AGLO 

164 1 Relleno 402810,508 4069460,37 34,916 AGLO 

165 1 Relleno 402818,613 4069445,71 34,986 AGLO 

166 1 Relleno 402821,268 4069447,41 35,101 AGLO 

167 1 Relleno 402823,639 4069448,72 35,051 AGLO 

168 1 Relleno 402830,734 4069435,79 35,179 AGLO 

169 1 Relleno 402828,35 4069434,66 35,234 AGLO 

170 1 Relleno 402825,48 4069433,23 35,167 AGLO 

171 1 Relleno 402831,015 4069420,82 35,426 AGLO 

172 1 Relleno 402833,796 4069421,94 35,458 AGLO 

173 1 Relleno 402836,234 4069423,03 35,422 AGLO 

174 1 Relleno 402843,054 4069406,95 35,905 AGLO 

175 1 Relleno 402840,644 4069405,8 35,972 AGLO 

176 1 Relleno 402837,807 4069404,49 35,976 AGLO 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

247 1 Relleno 402949,556 4069240,73 36,149 CT 

248 1 Relleno 402950,601 4069241,58 36,573 CT 

249 1 Relleno 402946,927 4069244,99 36,015 CT 

250 1 Relleno 402947,652 4069245,51 36,453 CT 

251 1 Relleno 402948,841 4069249,08 37,178 CT 

252 1 Relleno 402956,181 4069246,76 37,502 CT 

253 1 Relleno 402965,805 4069243,69 37,832 CT 

254 1 Relleno 402974,814 4069241,84 37,771 CT 

255 1 Relleno 402984,223 4069239 37,766 CT 

256 1 Relleno 402989,843 4069235,05 37,951 CT 

257 1 Relleno 402994,988 4069231,33 38,453 CT 

258 1 Relleno 402999,503 4069222,98 38,274 CT 

259 1 Relleno 403001,053 4069215,28 37,846 CT 

260 1 Relleno 403001,253 4069208,74 38,062 CT 

261 1 Relleno 403000,42 4069200,96 37,417 CT 

262 1 Relleno 403000,411 4069192,39 37,091 CT 

263 1 Relleno 402998,107 4069189,25 35,106 PT 

264 1 Relleno 402994,639 4069188,04 34,946 PT 

265 1 Relleno 402990,115 4069194,62 34,811 PT 

266 1 Relleno 402986,784 4069199,63 34,81 PT 

267 1 Relleno 402985,852 4069200,48 34,865 PT 

268 1 Relleno 402984,744 4069201,15 35,372 PT 

269 1 Relleno 402980,201 4069207,5 35,334 PT 

270 1 Relleno 402974,263 4069213,81 35,282 PT 

271 1 Relleno 402969,722 4069221,05 35,405 PT 

272 1 Relleno 402965,502 4069224,93 35,749 PT 

273 1 Relleno 402965,112 4069226,54 35,116 PT 

274 1 Relleno 402961,647 4069232,1 35,01 PT 

275 1 Relleno 402956,31 4069238,63 35,003 PT 

276 1 Relleno 402953,004 4069242,46 35,118 PT 

277 1 Relleno 402950,914 4069244,54 35,394 PT 

278 1 Relleno 402950,119 4069246,82 35,561 PT 

279 1 Relleno 402953,506 4069244,08 34,993 PT 

280 1 Relleno 402959,962 4069240,53 34,835 PT 

281 1 Relleno 402965,523 4069238,97 34,945 PT 
 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

212 1 Relleno 402930,943 4069255,52 36,221 AGLO 

213 1 Relleno 402938,723 4069243,96 36,38 AGLO 

214 1 Relleno 402941,098 4069245,51 36,4 AGLO 

215 1 Relleno 402943,654 4069247,19 36,316 AGLO 

216 1 Relleno 402951,077 4069236,44 36,573 AGLO 

217 1 Relleno 402948,879 4069234,89 36,634 AGLO 

218 1 Relleno 402946,342 4069233,06 36,584 AGLO 

219 1 Relleno 402953,753 4069222,56 36,857 AGLO 

220 1 Relleno 402955,996 4069224,25 36,817 AGLO 

221 1 Relleno 402958,455 4069225,96 36,718 AGLO 

222 1 Relleno 402966,763 4069214,72 36,847 AGLO 

223 1 Relleno 402964,562 4069213,25 36,921 AGLO 

224 1 Relleno 402962,097 4069211,23 36,9 AGLO 

225 1 Relleno 402970,547 4069200,48 36,927 AGLO 

226 1 Relleno 402972,649 4069202,21 36,891 AGLO 

227 1 Relleno 402975,044 4069204 36,797 AGLO 

228 1 Relleno 402983,006 4069193,72 36,781 AGLO 

229 1 Relleno 402981,072 4069192,03 36,821 AGLO 

230 1 Relleno 402978,811 4069190,19 36,788 AGLO 

231 1 Relleno 402986,508 4069181,07 36,701 AGLO 

232 1 Relleno 402988,528 4069183,1 36,742 AGLO 

233 1 Relleno 402990,432 4069184,94 36,682 AGLO 

234 1 Relleno 402994,354 4069185,65 36,819 CT 

235 1 Relleno 402993,336 4069184,81 36,481 CT 

236 1 Relleno 402984,88 4069193,5 36,676 CT 

237 1 Relleno 402986,6 4069194,83 37,143 CT 

238 1 Relleno 402977,537 4069202,77 36,695 CT 

239 1 Relleno 402978,988 4069204,82 37,415 CT 

240 1 Relleno 402969,783 4069213,04 36,827 CT 

241 1 Relleno 402968,817 4069217,66 37,141 CT 

242 1 Relleno 402967,204 4069216,71 36,673 CT 

243 1 Relleno 402963,149 4069222,28 36,553 CT 

244 1 Relleno 402965,209 4069222,83 37,117 CT 

245 1 Relleno 402956,018 4069232,16 36,381 CT 

246 1 Relleno 402957,24 4069232,9 36,895 CT 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1026 1 Relleno 402813,158 4069453,83 34,859 OF 

1027 1 Relleno 402804,97 4069465,5 34,392 CUN 

1028 1 Relleno 402798,873 4069475,97 34,268 CUN 

1029 1 Relleno 402792,134 4069488,23 34,467 CUN 

1030 1 Relleno 402785,71 4069500,13 34,692 CUN 

1031 1 Relleno 402780,473 4069511,34 34,867 CUN 

1032 1 Relleno 402775,189 4069523,67 35,352 CUN 

1033 1 Relleno 402770,844 4069533,56 35,867 CUN 

1034 1 Relleno 402767,319 4069542,12 36,277 CUN 

1035 1 Relleno 402762,877 4069551,79 36,793 CUN 

1036 1 Relleno 402758,731 4069561,03 37,181 CUN 

1037 1 Relleno 402756,611 4069565,93 37,454 CUN 

1038 1 Relleno 402756,37 4069566,63 37,456 CAM 

1039 1 Relleno 402754,889 4069569,16 37,575 CAM 

1040 1 Relleno 402750,696 4069565,79 37,813 CAM 

1041 1 Relleno 402752,223 4069563,5 37,742 CAM 

1042 1 Relleno 402745,982 4069557,6 37,674 CAM 

1043 1 Relleno 402743,495 4069559,92 37,59 CAM 

1044 1 Relleno 402737,586 4069552,39 37,323 CAM 

1045 1 Relleno 402739,407 4069549,66 37,316 CAM 

1046 1 Relleno 402738,269 4069545,23 37,279 OLI 

1047 1 Relleno 402735,966 4069555,73 37,411 BR1 

1048 1 Relleno 402742,648 4069544,74 37,27 REL 

1049 1 Relleno 402750,851 4069547,9 37,397 REL 

1050 1 Relleno 402758,673 4069551,09 37,448 REL 

1051 1 Relleno 402759,454 4069551,47 37,665 REL 

1052 1 Relleno 402756,065 4069558,99 37,943 REL 

1053 1 Relleno 402754,741 4069558,74 37,666 REL 

1054 1 Relleno 402755,297 4069563,61 37,824 REL 

1055 1 Relleno 402764,663 4069540,31 36,899 REL 

1056 1 Relleno 402764,017 4069539,95 36,762 REL 

1057 1 Relleno 402757,086 4069536,29 36,637 REL 

1058 1 Relleno 402748,854 4069531,72 36,481 REL 

1059 1 Relleno 402753,12 4069519,07 35,577 REL 

1060 1 Relleno 402761,974 4069521,86 35,696 REL 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

282 1 Relleno 402972,233 4069238,61 35,111 PT 

283 1 Relleno 402980,402 4069236,21 35,373 PT 

284 1 Relleno 402979,617 4069234,63 34,998 PT 

285 1 Relleno 402987,787 4069231,66 35 PT 

286 1 Relleno 402992,458 4069224,11 34,925 PT 

287 1 Relleno 402995,057 4069218,32 34,887 PT 

288 1 Relleno 402996,712 4069210,56 34,912 PT 

289 1 Relleno 402996,55 4069202,06 34,823 PT 

290 1 Relleno 402987,243 4069205,18 34,929 PT 

291 1 Relleno 402986,41 4069205,22 35,502 PT 

1001 1 Relleno 402795,425 4069435,62 42,088 BR10 

1002 1 Relleno 402789,753 4069435,73 42,376 CT 

1003 1 Relleno 402794,636 4069436,74 42,199 CT 

1004 1 Relleno 402797,627 4069436,71 41,796 CT 

1005 1 Relleno 402797,698 4069434,57 41,733 CT 

1006 1 Relleno 402792,794 4069428,68 41,558 CT 

1007 1 Relleno 402789,655 4069425,01 41,578 CT 

1008 1 Relleno 402782,066 4069434,11 41,917 CT 

1009 1 Relleno 402784,7 4069429,34 42,075 REL 

1010 1 Relleno 402790,331 4069433,06 42,215 REL 

1011 1 Relleno 402823,348 4069434,01 34,723 CUN 

1012 1 Relleno 402818,702 4069442,53 34,496 CUN 

1013 1 Relleno 402814,379 4069449,66 34,03 CUN 

1014 1 Relleno 402809,657 4069457 34,146 CUN 

1015 1 Relleno 402810,773 4069454,03 33,434 CUN 

1016 1 Relleno 402811,971 4069452,72 33,183 CUN 

1017 1 Relleno 402811,347 4069453,87 33,407 OF 

1018 1 Relleno 402813,221 4069453,65 33,272 OF 

1019 1 Relleno 402813,454 4069452,96 33,206 OF 

1020 1 Relleno 402812,466 4069451,8 33,353 OF 

1021 1 Relleno 402808,013 4069452,16 33,246 CUN 

1022 1 Relleno 402802,605 4069452,46 33,112 CUN 

1023 1 Relleno 402799,784 4069452,37 33,003 CUN 

1024 1 Relleno 402795,523 4069451,84 33,004 CUN 

1025 1 Relleno 402813,54 4069452,94 34,91 OF 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1096 1 Relleno 402800,715 4069467,49 34,629 CT 

1097 1 Relleno 402796,223 4069472,05 33,879 PT 

1098 1 Relleno 402798,334 4069467,64 34,024 PT 

1099 1 Relleno 402798,74 4069465,28 34,142 OLI 

1100 1 Relleno 402732,863 4069557,45 37,256 REL 

1101 1 Relleno 402741,757 4069564,67 37,422 REL 

1102 1 Relleno 402747,631 4069570,07 37,779 REL 

1103 1 Relleno 402752,66 4069571,3 37,955 V 

1104 1 Relleno 402747,389 4069580,78 37,838 V 

1105 1 Relleno 402744,76 4069579,36 37,615  

1106 1 Relleno 402736,748 4069574,28 37,035  

1107 1 Relleno 402726,336 4069568,86 36,441  

1108 1 Relleno 402717,126 4069582,71 36,859 PT 

1109 1 Relleno 402719,647 4069587,09 37,004 PT 

1110 1 Relleno 402721,306 4069592,38 37,2 PT 

1111 1 Relleno 402717,689 4069596,16 37,71 PT 

1112 1 Relleno 402715,129 4069599,72 37,99 PT 

1113 1 Relleno 402717,191 4069602,82 37,887 PT 

1114 1 Relleno 402714,715 4069604,84 38,307 PT 

1115 1 Relleno 402711,821 4069605,12 38,198 PT 

1116 1 Relleno 402709,419 4069601,81 37,902 PT 

1117 1 Relleno 402705,15 4069597,93 37,642 PT 

1118 1 Relleno 402699,548 4069595,82 37,25 PT 

1119 1 Relleno 402700,282 4069592,76 38,872 CT 

1120 1 Relleno 402705,894 4069595,54 38,595 CT 

1121 1 Relleno 402710,788 4069599,38 38,912 CT 

1122 1 Relleno 402712,809 4069600,5 39,056 CT 

1123 1 Relleno 402713,378 4069596,7 39,003 CT 

1124 1 Relleno 402716,694 4069592,88 38,966 CT 

1125 1 Relleno 402714,518 4069587,34 38,777 CT 

1126 1 Relleno 402711,995 4069582,18 38,264 CT 

1127 1 Relleno 402709,882 4069585,66 38,376  

1128 1 Relleno 402708,328 4069590,38 39,046  

1129 1 Relleno 402711,468 4069593,54 39,011  

1130 1 Relleno 402721,233 4069605,05 37,782  

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1061 1 Relleno 402768,483 4069524,79 35,809 REL 

1062 1 Relleno 402771,12 4069525,9 36,313 REL 

1063 1 Relleno 402777,101 4069511,78 35,496 REL 

1064 1 Relleno 402775,471 4069510,69 35,228 REL 

1065 1 Relleno 402767,512 4069507,29 34,91 REL 

1066 1 Relleno 402759,848 4069503,91 34,658 REL 

1067 1 Relleno 402764,347 4069493,02 34,16 REL 

1068 1 Relleno 402773,277 4069496,12 34,498 REL 

1069 1 Relleno 402780,855 4069499,18 34,739 REL 

1070 1 Relleno 402782,281 4069499,68 35,116 REL 

1071 1 Relleno 402783,466 4069500,31 35,003 REL 

1072 1 Relleno 402789,635 4069487,68 34,824 REL 

1073 1 Relleno 402788,519 4069487,13 34,831 REL 

1074 1 Relleno 402786,798 4069486,27 34,381 REL 

1075 1 Relleno 402777,892 4069483,08 33,994 REL 

1076 1 Relleno 402771,101 4069481,17 33,856 REL 

1077 1 Relleno 402776,002 4069477,27 33,911 OLI 

1078 1 Relleno 402791,65 4069475,19 34,083 OLI 

1079 1 Relleno 402795,037 4069479,59 34,564 REL 

1080 1 Relleno 402793,924 4069479,22 34,682 REL 

1081 1 Relleno 402792,438 4069478,24 34,183 REL 

1082 1 Relleno 402785,259 4069473,93 33,867 REL 

1083 1 Relleno 402778,054 4069469,17 33,633 REL 

1084 1 Relleno 402780,423 4069453,51 33,832 REL 

1085 1 Relleno 402787,397 4069453,84 33,822 CT 

1086 1 Relleno 402787,331 4069451,44 32,604 CUN 

1087 1 Relleno 402780,988 4069450,98 32,454 CUN 

1088 1 Relleno 402801,141 4069455,03 34,209 CT 

1089 1 Relleno 402805,52 4069454,75 34,227 CT 

1090 1 Relleno 402808,705 4069455,59 34,499 CT 

1091 1 Relleno 402806,155 4069457,64 35,165 CT 

1092 1 Relleno 402803,582 4069461,45 35,48 CT 

1093 1 Relleno 402802,136 4069458,03 34,389 REL 

1094 1 Relleno 402800,393 4069461,64 34,129 REL 

1095 1 Relleno 402799,622 4069470,91 34,564 CT 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1166 1 Relleno 402709,904 4069632,96 39,452 V 

1167 1 Relleno 402708,833 4069632,49 39,04  

1168 1 Relleno 402706,453 4069631,14 39,001  

1169 1 Relleno 402712,327 4069619,27 38,48  

1170 1 Relleno 402717,305 4069620,11 38,674  

1171 1 Relleno 402718,242 4069621,37 38,894 V 

1172 1 Relleno 402718,947 4069622 38,7 CUN 

1173 1 Relleno 402724,84 4069614,18 38,51 CUN 

1174 1 Relleno 402731,121 4069605,91 38,258 CUN 

1175 1 Relleno 402737,811 4069596,91 37,988 CUN 

1176 1 Relleno 402744,427 4069587,96 37,853 CUN 

1177 1 Relleno 402749,26 4069579,91 37,737 CUN 

1178 1 Relleno 402753,723 4069571,81 37,616 CUN 

1179 1 Relleno 402710,979 4069632,74 39,011 CUN 

1180 1 Relleno 402703,02 4069642,92 39,291 CUN 

1181 1 Relleno 402696,374 4069651,82 39,631 CUN 

1182 1 Relleno 402693,398 4069654,93 40,121 PUE 

1183 1 Relleno 402688,459 4069660,68 40,268 PUE 

1184 1 Relleno 402689,869 4069661,64 40,331 HOR 

1185 1 Relleno 402694,319 4069655,96 40,051 HOR 

1186 1 Relleno 402692,549 4069652,91 39,802  

1187 1 Relleno 402696,09 4069647,89 39,445  

1188 1 Relleno 402691,666 4069644,38 39,404 CT 

1189 1 Relleno 402686,648 4069650,94 39,878 CT 

1190 1 Relleno 402679,256 4069661,29 40,272 CT 

1191 1 Relleno 402678,423 4069666,02 40,5 CT 

1192 1 Relleno 402676,714 4069668,51 40,646 CT 

1193 1 Relleno 402674,122 4069667,77 40,639 CT 

1194 1 Relleno 402670,859 4069670,94 40,795 CT 

1195 1 Relleno 402668,252 4069672,46 41,05 CT 

1196 1 Relleno 402664,699 4069669,98 40,339 CT 

1197 1 Relleno 402661,252 4069665,25 38,838 CT 

1198 1 Relleno 402657,815 4069662,56 38,246 CT 

1199 1 Relleno 402652,861 4069661,21 37,805 CT 

1200 1 Relleno 402660,206 4069657,12 34,817 CT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1131 1 Relleno 402725,748 4069608,32 38,185  

1132 1 Relleno 402727,05 4069609,54 38,553 V 

1133 1 Relleno 402733,914 4069600,34 38,389 V 

1134 1 Relleno 402733,141 4069599,78 38,062  

1135 1 Relleno 402728,079 4069596,21 37,621  

1136 1 Relleno 402734,443 4069589,58 37,576  

1137 1 Relleno 402738,951 4069591,45 37,823  

1138 1 Relleno 402741,297 4069590,76 38,306 V 

1139 1 Relleno 402731,105 4069590,1 37,651 OLI 

1140 1 Relleno 402734,56 4069585,77 37,417  

1141 1 Relleno 402727,643 4069582,62 36,949  

1142 1 Relleno 402724,75 4069587,31 36,981  

1143 1 Relleno 402697,427 4069598,77 37,029 CT 

1144 1 Relleno 402702,939 4069603,36 37,379 CT 

1145 1 Relleno 402703,265 4069608,7 37,883 CT 

1146 1 Relleno 402707,191 4069611,46 37,969 CT 

1147 1 Relleno 402709,897 4069615,14 38,355 CT 

1148 1 Relleno 402707,487 4069622,3 38,576 CT 

1149 1 Relleno 402703,986 4069629,41 38,907 CT 

1150 1 Relleno 402701,143 4069634,78 38,892 CT 

1151 1 Relleno 402690,705 4069635,76 38,039 CT 

1152 1 Relleno 402691,764 4069630,01 38,457 CT 

1153 1 Relleno 402693,98 4069624,71 37,758 CT 

1154 1 Relleno 402696,155 4069621,53 37,223 CT 

1155 1 Relleno 402697,311 4069618,24 35,8 CT 

1156 1 Relleno 402699,224 4069615 36,703 CT 

1157 1 Relleno 402701,318 4069610,76 37,416 CT 

1158 1 Relleno 402703,363 4069608,06 37,942 CT 

1159 1 Relleno 402704,713 4069615,56 37,197  

1160 1 Relleno 402702,457 4069621,8 38,016  

1161 1 Relleno 402700,13 4069626,77 38,715  

1162 1 Relleno 402696,554 4069633,09 39,151  

1163 1 Relleno 402694,415 4069638,47 39,116  

1164 1 Relleno 402698,284 4069645,18 39,353  

1165 1 Relleno 402699,741 4069646,2 39,561 V 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1236 1 Relleno 402655,327 4069692,02 42,803 PT 

1237 1 Relleno 402655,182 4069695,3 43,167 PT 

1238 1 Relleno 402653,138 4069697,64 43,44 PT 

1239 1 Relleno 402648,97 4069696,29 44,189 PT 

1240 1 Relleno 402647,885 4069697,06 44,385 PT 

1241 1 Relleno 402649,565 4069699,7 44,05 PT 

1242 1 Relleno 402649,068 4069703,03 44,073 PT 

1243 1 Relleno 402645,618 4069705,7 44,226 PT 

1244 1 Relleno 402642,127 4069705,77 44,625 PT 

1245 1 Relleno 402639,729 4069704,5 45,032 PT 

1246 1 Relleno 402637,797 4069707,61 44,975 PT 

1247 1 Relleno 402634,292 4069708,77 44,79 PT 

1248 1 Relleno 402630,315 4069707,42 44,541 PT 

1249 1 Relleno 402627,664 4069705,25 44,461 V 

1250 1 Relleno 402634,821 4069705,82 46,235 CT 

1251 1 Relleno 402630,286 4069703,28 46,347 CT 

1252 1 Relleno 402636,244 4069703,39 46,061 CT 

1253 1 Relleno 402636,153 4069699,93 46,088 CT 

1254 1 Relleno 402636,255 4069695,18 46,232 CT 

1255 1 Relleno 402631,856 4069695,43 46,115 CT 

1256 1 Relleno 402637,927 4069694,89 45,653 PT 

1257 1 Relleno 402637,494 4069698,69 45,548 PT 

1258 1 Relleno 402638,276 4069701,6 45,361 PT 

1259 1 Relleno 402640,917 4069699,54 46,874 CT 

1260 1 Relleno 402643,407 4069701,17 46,631 CT 

1261 1 Relleno 402642,599 4069698,56 46,535 CT 

1262 1 Relleno 402643,347 4069695,42 46,357 CT 

1263 1 Relleno 402645,873 4069692,95 45,671 CT 

1264 1 Relleno 402648,626 4069692,58 45,392 CT 

1265 1 Relleno 402651,041 4069693,59 45,139 CT 

1266 1 Relleno 402650,703 4069692,57 45,227 CT 

1267 1 Relleno 402647,591 4069691,73 45,616 CT 

1268 1 Relleno 402644,731 4069692,26 45,994 CT 

1269 1 Relleno 402641,703 4069694,15 46,495 CT 

1270 1 Relleno 402640,583 4069696,09 46,797 CT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1201 1 Relleno 402663,199 4069652,29 32,049 CT 

1202 1 Relleno 402665,898 4069645,93 30,61 CT 

1203 1 Relleno 402668,569 4069640,54 30,764 CT 

1204 1 Relleno 402670,521 4069636,5 30,93 CT 

1205 1 Relleno 402675,986 4069632,62 31,695 CT 

1206 1 Relleno 402680,976 4069627,19 32,039 CT 

1207 1 Relleno 402685,93 4069624,9 32,973 CT 

1208 1 Relleno 402690,829 4069621,29 34,907 CT 

1209 1 Relleno 402694,503 4069618,97 35,511 CT 

1210 1 Relleno 402688,811 4069627,06 35,775  

1211 1 Relleno 402684,342 4069632,75 35,047  

1212 1 Relleno 402679,248 4069638,45 34,403  

1213 1 Relleno 402683,247 4069641,57 35,711  

1214 1 Relleno 402679,124 4069647,59 34,942  

1215 1 Relleno 402673,266 4069651,23 33,111  

1216 1 Relleno 402671,541 4069655,26 32,837  

1217 1 Relleno 402666,563 4069656,84 32,929  

1218 1 Relleno 402649,526 4069666,6 37,27 PT 

1219 1 Relleno 402656,807 4069671,21 38,879 PT 

1220 1 Relleno 402662,17 4069674,11 40,484 PT 

1221 1 Relleno 402666,016 4069674,65 41,074 CT 

1222 1 Relleno 402663,367 4069676,54 41,497 CT 

1223 1 Relleno 402657,211 4069675,67 41,135 CT 

1224 1 Relleno 402649,197 4069674,19 40,687 CT 

1225 1 Relleno 402644,406 4069673,12 40,468 CT 

1226 1 Relleno 402642,085 4069678,47 40,41 PT 

1227 1 Relleno 402649,17 4069679,6 40,883 PT 

1228 1 Relleno 402656,865 4069680,89 41,348 PT 

1229 1 Relleno 402660,534 4069681,77 41,862 CT 

1230 1 Relleno 402656,841 4069683,9 42,292 CT 

1231 1 Relleno 402650,821 4069683,43 42,32 CT 

1232 1 Relleno 402642,989 4069681,87 42,236 CT 

1233 1 Relleno 402642,679 4069686,61 42,69 PT 

1234 1 Relleno 402645,975 4069686,02 42,583 PT 

1235 1 Relleno 402652,335 4069686,79 42,525 PT 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1306 1 Relleno 402629,847 4069717,31 44,992  

1307 1 Relleno 402624,087 4069712,99 44,575  

1308 1 Relleno 402633,643 4069713,57 44,803  

1309 1 Relleno 402640,298 4069715,58 44,876  

1310 1 Relleno 402645,8 4069717,65 44,811 *V 

1311 1 Relleno 402647,249 4069714,73 44,344 OLI 

1312 1 Relleno 402644,407 4069710,4 44,45  

1313 1 Relleno 402649,657 4069707,24 44,038  

1314 1 Relleno 402651,442 4069710,03 44,061 V 

1315 1 Relleno 402653,142 4069703,92 43,644  

1316 1 Relleno 402622,254 4069727,55 45,524 OLI 

1317 1 Relleno 402625,164 4069733,77 45,914 OLI 

1318 1 Relleno 402625,384 4069740,31 46,041 OLI 

1319 1 Relleno 402618,581 4069735,28 45,773 OLI 

1320 1 Relleno 402624,19 4069746,31 46,739 OLI 

1321 1 Relleno 402618,352 4069747,97 46,341 OLI 

1322 1 Relleno 402610,544 4069743 45,875 OLI 

1323 1 Relleno 402608,228 4069754,93 45,866 OLI 

1324 1 Relleno 402613,494 4069754,72 46,087 OLI 

1325 1 Relleno 402618,166 4069759,76 46,186 OLI 

1326 1 Relleno 402621,547 4069764,55 46,167 CUN 

1327 1 Relleno 402621,63 4069772,02 46,072 CUN 

1328 1 Relleno 402620,35 4069778,26 45,845 CUN 

1329 1 Relleno 402622,071 4069786,6 45,853  

1330 1 Relleno 402620,492 4069793,66 45,624  

1331 1 Relleno 402619,39 4069793,04 45,063  

1332 1 Relleno 402613,872 4069790,83 44,55  

1333 1 Relleno 402609,267 4069787,99 44,454  

1334 1 Relleno 402609,389 4069782,19 44,373  

1335 1 Relleno 402608,99 4069775,59 44,62  

1336 1 Relleno 402609,906 4069768,29 45,381  

1337 1 Relleno 402609,87 4069761,53 45,646  

1338 1 Relleno 402617,296 4069763,19 45,768  

1339 1 Relleno 402619,673 4069763,94 46,782  

1340 1 Relleno 402616,97 4069771,34 45,588  

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1271 1 Relleno 402657,948 4069700,95 43,078 V 

1272 1 Relleno 402664,458 4069692,46 42,272 V 

1273 1 Relleno 402661,028 4069689,49 42,316  

1274 1 Relleno 402666,023 4069680,63 41,592  

1275 1 Relleno 402671,037 4069682,84 41,576 V 

1276 1 Relleno 402677,968 4069673,18 40,936 V 

1277 1 Relleno 402676,471 4069671,94 40,919  

1278 1 Relleno 402680,948 4069666,74 40,625  

1279 1 Relleno 402688,381 4069662,26 40,05 CUN 

1280 1 Relleno 402683,52 4069668,11 40,292 CUN 

1281 1 Relleno 402676,146 4069677,79 40,798 CUN 

1282 1 Relleno 402671,306 4069685,15 41,251 CUN 

1283 1 Relleno 402663,737 4069695,9 41,923 CUN 

1284 1 Relleno 402656,128 4069706,58 42,865 CUN 

1285 1 Relleno 402650,308 4069714,72 43,408 CUN 

1286 1 Relleno 402643,949 4069723,65 44,204 CUN 

1287 1 Relleno 402639,94 4069729,41 44,671 CUN 

1288 1 Relleno 402633,945 4069738,46 45,312 CUN 

1289 1 Relleno 402629,401 4069746,93 45,748 CUN 

1290 1 Relleno 402626,253 4069754 45,9 CUN 

1291 1 Relleno 402623,842 4069750 46,683 CAR 

1292 1 Relleno 402619,008 4069756,36 46,366 CAR 

1293 1 Relleno 402614,032 4069757,2 46,042  

1294 1 Relleno 402617,7 4069758,35 46,233  

1295 1 Relleno 402619,806 4069758,42 46,716 CT 

1296 1 Relleno 402624,199 4069752,46 46,614 CT 

1297 1 Relleno 402629,567 4069742,4 46,419 CT 

1298 1 Relleno 402622,908 4069737,97 46,07  

1299 1 Relleno 402618,35 4069744 46,162  

1300 1 Relleno 402609,17 4069750,17 45,756  

1301 1 Relleno 402615,988 4069730,03 45,36  

1302 1 Relleno 402626,403 4069731,09 45,871  

1303 1 Relleno 402633,714 4069735,01 45,996 CT 

1304 1 Relleno 402640,405 4069725,02 45,428 CT 

1305 1 Relleno 402636,145 4069721,48 45,316  
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1376 1 Relleno 402649,553 4069801,71 47,793  

1377 1 Relleno 402656,525 4069801,28 48,637  

1378 1 Relleno 402664,773 4069801,41 48,957  

1379 1 Relleno 402668,184 4069792,99 48,946  

1380 1 Relleno 402661,305 4069788,68 48,654  

1381 1 Relleno 402653,01 4069785,69 48,35  

1382 1 Relleno 402646,69 4069783,41 48,043  

1383 1 Relleno 402641,306 4069781,66 47,877  

1384 1 Relleno 402638,48 4069782,36 47,56  

1385 1 Relleno 402636,502 4069770,02 47,801  

1386 1 Relleno 402640,466 4069769,35 47,753  

1387 1 Relleno 402648,677 4069770,71 48,096  

1388 1 Relleno 402655,317 4069773,25 48,165  

1389 1 Relleno 402662,434 4069775,97 48,226  

1390 1 Relleno 402662,575 4069773,33 48,252 OLI 

1391 1 Relleno 402652,65 4069795,02 48,576 OLI 

1392 1 Relleno 402667,257 4069775,97 48,29  

1393 1 Relleno 402671,379 4069762,13 47,23  

1394 1 Relleno 402663,329 4069757,59 47,067  

1395 1 Relleno 402655,789 4069753,09 46,995  

1396 1 Relleno 402649,687 4069750,35 47,022  

1397 1 Relleno 402642,396 4069746,47 47,185  

1398 1 Relleno 402638,937 4069754,01 47,794  

1399 1 Relleno 402637,51 4069760,69 48,25  

1400 1 Relleno 402648,741 4069735,13 46,162  

1401 1 Relleno 402654,745 4069738,14 45,996  

1402 1 Relleno 402661,564 4069742,52 46,119  

1403 1 Relleno 402668,347 4069745,88 46,169  

1404 1 Relleno 402680,8 4069733,57 45,188  

1405 1 Relleno 402676,122 4069729,9 44,84 OLI 

1406 1 Relleno 402673,254 4069728,46 44,578  

1407 1 Relleno 402667,048 4069725,63 44,51  

1408 1 Relleno 402657,615 4069723,69 44,875  

1409 1 Relleno 402661,071 4069723,23 44,831 OLI 

1410 1 Relleno 402664,57 4069714,63 44,008  

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1341 1 Relleno 402619,243 4069771,27 46,436  

1342 1 Relleno 402615,864 4069775,81 45,229  

1343 1 Relleno 402614,284 4069779,83 44,923  

1344 1 Relleno 402619,186 4069779,95 45,264  

1345 1 Relleno 402620,976 4069779,22 46,045  

1346 1 Relleno 402618,88 4069777,92 45,438 OLI 

1347 1 Relleno 402613,198 4069778,25 45,223 OLI 

1348 1 Relleno 402618,174 4069768,74 45,989 OLI 

1349 1 Relleno 402607,206 4069764,24 45,656 OLI 

1350 1 Relleno 402608,362 4069771,32 45,1 OLI 

1351 1 Relleno 402616,434 4069785,36 45,254 OLI 

1352 1 Relleno 402608,017 4069794,18 44,502 MURO 

1353 1 Relleno 402612,934 4069800,6 44,649 MURO 

1354 1 Relleno 402641,953 4069819,78 45,683 CUN 

1355 1 Relleno 402641,669 4069811,97 45,401 CUN 

1356 1 Relleno 402642,742 4069805,84 45,361 CUN 

1357 1 Relleno 402643,732 4069802,07 45,481 CUN 

1358 1 Relleno 402643,085 4069801,24 45,576 CUN 

1359 1 Relleno 402639,721 4069799,16 45,341 CUN 

1360 1 Relleno 402636,165 4069797,57 45,276 CUN 

1361 1 Relleno 402636,208 4069794,43 45,312 CUN 

1362 1 Relleno 402640,46 4069786,71 47,74 CT 

1363 1 Relleno 402640,966 4069794 47,683 CT 

1364 1 Relleno 402643,248 4069795,85 47,831 CT 

1365 1 Relleno 402646,678 4069798,82 47,721 CT 

1366 1 Relleno 402647,857 4069803,02 47,789 CT 

1367 1 Relleno 402646,575 4069808,89 47,388 CT 

1368 1 Relleno 402645,24 4069813,91 47,1 CT 

1369 1 Relleno 402645,057 4069819,79 47,151 CT 

1370 1 Relleno 402647,015 4069819,57 46,775  

1371 1 Relleno 402655,081 4069820,51 46,926  

1372 1 Relleno 402660,878 4069822,12 47,462  

1373 1 Relleno 402663,088 4069811,87 48,624  

1374 1 Relleno 402656,158 4069809,22 48,021  

1375 1 Relleno 402649,07 4069808,13 47,325  
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1446 1 Relleno 402715,845 4069639,61 38,967 CUN 

1447 1 Relleno 402720,894 4069633,45 38,903 CUN 

1448 1 Relleno 402723,655 4069634,63 39,453 PUE 

1449 1 Relleno 402726,598 4069632,81 39,333 PUE 

1450 1 Relleno 402725,506 4069636,48 39,144 CAM 

1451 1 Relleno 402726,926 4069635,77 39,216 CAM 

1452 1 Relleno 402731,44 4069639,28 39,286 CAM 

1453 1 Relleno 402730,419 4069641,38 39,326 CAM 

1454 1 Relleno 402738,059 4069643,39 39,456 CAM 

1455 1 Relleno 402738,397 4069641,72 39,389 CAM 

1456 1 Relleno 402745,256 4069642,07 39,554 CAM 

1457 1 Relleno 402745,587 4069643,81 39,661 CAM 

1458 1 Relleno 402752,098 4069643,62 39,83 CAM 

1459 1 Relleno 402751,864 4069641,75 39,723 CAM 

1460 1 Relleno 402751,904 4069646,91 39,958 PT 

1461 1 Relleno 402742,271 4069647,73 39,813 PT 

1462 1 Relleno 402734,596 4069649,14 39,643 PT 

1463 1 Relleno 402726,401 4069651,39 39,604 PT 

1464 1 Relleno 402720,925 4069653,36 39,62 PT 

1465 1 Relleno 402715,564 4069654,61 39,511 PT 

1466 1 Relleno 402715,39 4069652,44 39,543 QLI 

1467 1 Relleno 402714,708 4069648,3 39,312 PT 

1468 1 Relleno 402720,591 4069645,68 39,275 PT 

1469 1 Relleno 402721,219 4069642,89 39,277 PT 

1470 1 Relleno 402722,905 4069639,16 39,236 PT 

1471 1 Relleno 402722,744 4069637,35 39,581 CT 

1472 1 Relleno 402719,425 4069639,88 39,514 CT 

1473 1 Relleno 402715,88 4069644,2 39,675 CT 

1474 1 Relleno 402713,149 4069647,74 39,686 CT 

1475 1 Relleno 402709,459 4069651,82 39,74 CT 

1476 1 Relleno 402707,213 4069655,23 39,863 CT 

1477 1 Relleno 402708,057 4069656,73 39,754 PT 

1478 1 Relleno 402711,106 4069655,45 39,584 PT 

1479 1 Relleno 402707,486 4069659 40,477 CT 

1480 1 Relleno 402704,182 4069661,08 40,696 CT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1411 1 Relleno 402668,116 4069715,6 43,768  

1412 1 Relleno 402680,336 4069718,25 43,835  

1413 1 Relleno 402689,002 4069721,68 44,208  

1414 1 Relleno 402696,416 4069708,86 43,323  

1415 1 Relleno 402689,553 4069703,83 42,915  

1416 1 Relleno 402681,256 4069698,04 42,468  

1417 1 Relleno 402677,824 4069695,89 42,455  

1418 1 Relleno 402689,968 4069696,31 42,25 HLI 

1419 1 Relleno 402685,404 4069685,47 41,635 HLI 

1420 1 Relleno 402689,459 4069687,58 41,837 HLI 

1421 1 Relleno 402695,82 4069691,85 42,141 HLI 

1422 1 Relleno 402702,917 4069697,73 42,605 HLI 

1423 1 Relleno 402704,352 4069689,26 42,194 OLI 

1424 1 Relleno 402713,297 4069684,51 41,734  

1425 1 Relleno 402706,665 4069679,93 41,401  

1426 1 Relleno 402699,673 4069675,31 41,215  

1427 1 Relleno 402695,214 4069672,06 41,254  

1428 1 Relleno 402692,735 4069670,44 40,21 CUN 

1429 1 Relleno 402685,366 4069679,89 40,726 CUN 

1430 1 Relleno 402678,553 4069689,61 41,21 CUN 

1431 1 Relleno 402671,735 4069699,28 41,971 CUN 

1432 1 Relleno 402665,547 4069707,7 42,599 CUN 

1433 1 Relleno 402660,639 4069715,23 165,575 CUN 

1434 1 Relleno 402654,174 4069723,49 43,704 CUN 

1435 1 Relleno 402646,625 4069733,71 44,533 CUN 

1436 1 Relleno 402640,288 4069743,7 45,264 CUN 

1437 1 Relleno 402636,469 4069751,03 45,735 CUN 

1438 1 Relleno 402634,324 4069756,4 45,921 CUN 

1439 1 Relleno 402634,1 4069762,32 46,024 CUN 

1440 1 Relleno 402634,233 4069768,85 46,124 CUN 

1441 1 Relleno 402634,682 4069776,34 46,043 CUN 

1442 1 Relleno 402635,452 4069784,92 45,904 CUN 

1443 1 Relleno 402696,874 4069665,01 39,941 CUN 

1444 1 Relleno 402704,66 4069654,6 39,492 CUN 

1445 1 Relleno 402709,977 4069647,01 39,272 CUN 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1516 1 Relleno 402766,008 4069572,93 38,509  

1517 1 Relleno 402771,874 4069559,98 38,108  

1518 1 Relleno 402775,641 4069562,08 38,111  

1519 1 Relleno 402783,496 4069565,93 38,186  

1520 1 Relleno 402792,258 4069570,86 38,418  

1521 1 Relleno 402799,176 4069558,23 38,09  

1522 1 Relleno 402793,785 4069554,66 37,934  

1523 1 Relleno 402784,399 4069547,6 37,647  

1524 1 Relleno 402779,8 4069544,63 37,668  

1525 1 Relleno 402784,667 4069530,81 37,048  

1526 1 Relleno 402789,376 4069532,19 37,066  

1527 1 Relleno 402797,667 4069536,73 37,181  

1528 1 Relleno 402805,527 4069541,56 37,406  

1529 1 Relleno 402818,07 4069530,94 36,584 V 

1530 1 Relleno 402814,926 4069519,77 36,481 V 

1531 1 Relleno 402812,07 4069510,43 36,3 V 

1532 1 Relleno 402810,54 4069505,15 36,136 V 

1533 1 Relleno 402808,876 4069499,38 35,936 V 

1534 1 Relleno 402804,915 4069500,73 35,952  

1535 1 Relleno 402806,981 4069508,7 36,218  

1536 1 Relleno 402808,527 4069523,13 36,723  

1537 1 Relleno 402804,377 4069526,34 36,863  

1538 1 Relleno 402797,295 4069519,27 36,642  

1539 1 Relleno 402792,092 4069515,47 36,496  

1540 1 Relleno 402797,266 4069504,02 36,074  

1541 1 Relleno 402800,262 4069498,7 36,025  

1542 1 Relleno 402802,9 4069497,03 36,379  

1543 1 Relleno 402804,301 4069492,39 36,084  

1544 1 Relleno 402805,877 4069488,54 35,75 V 

1545 1 Relleno 402803,382 4069486,69 34,675 CUN 

1546 1 Relleno 402798,604 4069495,13 34,842 CUN 

1547 1 Relleno 402793,144 4069506,57 35,105 CUN 

1548 1 Relleno 402788,249 4069516,33 35,342 CUN 

1549 1 Relleno 402783,712 4069525,97 35,723 CUN 

1550 1 Relleno 402779,643 4069534,77 35,992 CUN 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1481 1 Relleno 402700,699 4069666,33 40,985 CT 

1482 1 Relleno 402703,289 4069667,82 41,012  

1483 1 Relleno 402709,56 4069672,49 41,052  

1484 1 Relleno 402715,801 4069677,68 41,384  

1485 1 Relleno 402725,07 4069670,5 41,113  

1486 1 Relleno 402719,852 4069664,92 40,933  

1487 1 Relleno 402713,892 4069659,32 40,708 CT 

1488 1 Relleno 402721,556 4069656,59 40,619 CT 

1489 1 Relleno 402729,974 4069654,14 40,68 CT 

1490 1 Relleno 402736,894 4069652,88 40,579 CT 

1491 1 Relleno 402735,585 4069660,69 40,767  

1492 1 Relleno 402746,52 4069636,95 39,488  

1493 1 Relleno 402741,109 4069632,48 39,331  

1494 1 Relleno 402730,085 4069628,27 39,167  

1495 1 Relleno 402730,099 4069632,18 39,298  

1496 1 Relleno 402740,186 4069628,58 39,489 ARB 

1497 1 Relleno 402741,615 4069621,18 39,129  

1498 1 Relleno 402749,534 4069621,88 39,301  

1499 1 Relleno 402756,915 4069627,9 39,517  

1500 1 Relleno 402770,076 4069616,51 39,478  

1501 1 Relleno 402762,976 4069609,68 39,265  

1502 1 Relleno 402754,51 4069604,07 39,096  

1503 1 Relleno 402749,704 4069600,85 39,081  

1504 1 Relleno 402746,044 4069604,9 39,041  

1505 1 Relleno 402740,878 4069611,07 39,054  

1506 1 Relleno 402747,001 4069611,53 39,129  

1507 1 Relleno 402753,071 4069612,5 39,208  

1508 1 Relleno 402755,836 4069590,85 38,856  

1509 1 Relleno 402759,719 4069592,92 38,892  

1510 1 Relleno 402765,296 4069595,76 38,983  

1511 1 Relleno 402772,525 4069598,99 39,151  

1512 1 Relleno 402778,185 4069601,97 39,273  

1513 1 Relleno 402785,437 4069587,58 39,025  

1514 1 Relleno 402778,101 4069581,35 38,672  

1515 1 Relleno 402770,815 4069576 38,549  

 



ANEJO Nº 2 Cartografía y Topografía 
18 INGIENERÍA SABONA 

 
 
 
 
Proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I” del P.G.O.U. de Vélez Málaga. Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de Torrox I. FASE II 

 

 

 

  

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1586 1 Relleno 402834,807 4069480,2 34,769  

1587 1 Relleno 402822,7 4069477,63 34,758  

1588 1 Relleno 402815,443 4069474,09 34,683  

1589 1 Relleno 402814,521 4069480,6 35,065 V 

1590 1 Relleno 402824,911 4069485,78 35,258 V 

1591 1 Relleno 402835,333 4069490,45 35,348 V 

1592 1 Relleno 402841,901 4069493,81 35,463 V 

1593 1 Relleno 402855,649 4069500,28 35,615 V 

1594 1 Relleno 402862,603 4069503,62 35,627 V 

1595 1 Relleno 402859,484 4069507,82 35,821  

1596 1 Relleno 402849,936 4069506,23 35,892  

1597 1 Relleno 402838,639 4069503,47 35,647  

1598 1 Relleno 402829,297 4069498,91 35,535  

1599 1 Relleno 402819,493 4069493,9 35,589  

1600 1 Relleno 402812,477 4069490,9 35,534  

1601 1 Relleno 402807,533 4069488,98 35,513  

1602 1 Relleno 402810,96 4069483,94 35,084  

1603 1 Relleno 402815,856 4069495,83 35,694  

1604 1 Relleno 402818,832 4069503,01 35,847  

1605 1 Relleno 402823,199 4069510,51 36,054  

1606 1 Relleno 402827,753 4069519,1 36,169  

1607 1 Relleno 402827,49 4069512,11 36,049 OLI 

1608 1 Relleno 402869,882 4069481,64 34,977 ARRQYO 

1609 1 Relleno 402871,621 4069480,12 34,714 ARRQYO 

1610 1 Relleno 402863,337 4069473,82 34,863 ARRQYO 

1611 1 Relleno 402864,625 4069472,76 34,575 ARRQYO 

1612 1 Relleno 402855,524 4069469,46 34,644 ARRQYO 

1613 1 Relleno 402855,775 4069467,57 34,537 ARRQYO 

1614 1 Relleno 402838,035 4069464,26 34,502 ARRQYO 

1615 1 Relleno 402838,518 4069461,55 34,254 ARRQYO 

1616 1 Relleno 402825,961 4069459,6 34,331 ARRQYO 

1617 1 Relleno 402825,917 4069456,46 33,822 ARRQYO 

1618 1 Relleno 402823,064 4069456,69 33,675 ARRQYO 

1619 1 Relleno 402822,655 4069459,46 34,221 ARRQYO 

1620 1 Relleno 402821,251 4069457,14 33,647 OF 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1551 1 Relleno 402775,989 4069542,8 36,368 CUN 

1552 1 Relleno 402772,211 4069550,96 36,742 CUN 

1553 1 Relleno 402768,606 4069559,73 37,202 CUN 

1554 1 Relleno 402764,42 4069567,78 37,44 CUN 

1555 1 Relleno 402759,348 4069578,56 37,741 CUN 

1556 1 Relleno 402754,016 4069587,77 38,012 CUN 

1557 1 Relleno 402748,499 4069596,07 38,073 CUN 

1558 1 Relleno 402743,722 4069602,76 38,204 CUN 

1559 1 Relleno 402737,37 4069611,23 38,384 CUN 

1560 1 Relleno 402732,008 4069617,95 38,557 CUN 

1561 1 Relleno 402726,944 4069625,26 38,733 CUN 

1562 1 Relleno 402725,021 4069626,26 38,859 CAM 

1563 1 Relleno 402722,082 4069631,5 38,819 CAM 

1564 1 Relleno 402805,387 4069482,19 34,837 CAM 

1565 1 Relleno 402808,259 4069477,07 34,798 CAM 

1566 1 Relleno 402810,044 4069477,81 34,909 ENT 

1567 1 Relleno 402811,743 4069479,78 34,899 ENT 

1568 1 Relleno 402810,176 4069483,14 34,929 ENT 

1569 1 Relleno 402807,14 4069482,75 35,042 ENT 

1570 1 Relleno 402808,612 4069483,32 35,278 V 

1571 1 Relleno 402811,139 4069478,94 35,145 V 

1572 1 Relleno 402809,359 4069476,67 34,482 CUN 

1573 1 Relleno 402811,962 4069472,53 34,397 CUN 

1574 1 Relleno 402815,902 4069466,21 34,392 CUN 

1575 1 Relleno 402818,09 4069467,31 34,54 V 

1576 1 Relleno 402814,262 4069474,01 34,856 V 

1577 1 Relleno 402819,872 4069468,18 34,523  

1578 1 Relleno 402827,005 4069471,61 34,53  

1579 1 Relleno 402838,35 4069474,92 34,651  

1580 1 Relleno 402848,885 4069477,36 34,732  

1581 1 Relleno 402859,175 4069482,22 34,872  

1582 1 Relleno 402865,571 4069486,39 34,991  

1583 1 Relleno 402860,172 4069493,49 35,245  

1584 1 Relleno 402853,195 4069490,35 35,071  

1585 1 Relleno 402842,689 4069486,62 35,006  
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1656 1 Relleno 402879,957 4069454,07 37,809  

1657 1 Relleno 402869,541 4069449,16 37,731  

1658 1 Relleno 402859,876 4069447,18 37,592  

1659 1 Relleno 402851,466 4069444,15 37,483  

1660 1 Relleno 402842,927 4069441,98 37,361  

1661 1 Relleno 402849,6 4069430,96 37,528  

1662 1 Relleno 402857,059 4069432,6 37,576  

1663 1 Relleno 402865,144 4069435,02 37,657  

1664 1 Relleno 402871,037 4069423,32 37,733  

1665 1 Relleno 402864,099 4069420,65 37,657  

1666 1 Relleno 402855,987 4069417,82 37,668  

1667 1 Relleno 402855,528 4069404,39 37,625  

1668 1 Relleno 402865,431 4069407,88 37,739  

1669 1 Relleno 402874,143 4069414,7 37,826  

1670 1 Relleno 402877,614 4069410,9 37,962 CT 

1671 1 Relleno 402871,144 4069405,17 37,802 CT 

1672 1 Relleno 402865,973 4069399,56 37,658 CT 

1673 1 Relleno 402861,555 4069395,26 37,663 CT 

1674 1 Relleno 402858,608 4069391,3 37,63 CT 

1675 1 Relleno 402860,525 4069388,67 37,03 PT 

1676 1 Relleno 402864,091 4069385,6 36,933 PT 

1677 1 Relleno 402866,495 4069395,08 37,004 PT 

1678 1 Relleno 402870,511 4069392,63 37,01 PT 

1679 1 Relleno 402877,189 4069399,71 37,075 PT 

1680 1 Relleno 402874,969 4069403,48 37,209 PT 

1681 1 Relleno 402881,428 4069409,02 37,313 PT 

1682 1 Relleno 402884,211 4069406,61 37,241 PT 

1683 1 Relleno 402889,615 4069403,3 40,115 CT 

1684 1 Relleno 402883,1 4069396,7 40,034 CT 

1685 1 Relleno 402877,096 4069390,16 39,957 CT 

1686 1 Relleno 402872,336 4069385,16 39,917 CT 

1687 1 Relleno 402868,651 4069381,15 39,955 CT 

1688 1 Relleno 402864,751 4069376,98 40,027 CT 

1689 1 Relleno 402866,579 4069372,23 39,983 CT 

1690 1 Relleno 402870,085 4069364,97 40,066 CT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1621 1 Relleno 402820,442 4069456,13 33,434 OF 

1622 1 Relleno 402820,783 4069455,47 33,508 OF 

1623 1 Relleno 402821,953 4069455,42 33,923 OF 

1624 1 Relleno 402820,732 4069455,32 34,787 OF 

1625 1 Relleno 402820,171 4069455,97 34,78 OF 

1626 1 Relleno 402819,725 4069458,99 33,884 CUN 

1627 1 Relleno 402820,949 4069460,73 34,46  

1628 1 Relleno 402818,863 4069464,12 34,438  

1629 1 Relleno 402824,713 4069451,91 34,252 CUN 

1630 1 Relleno 402827,054 4069446,6 34,513 CUN 

1631 1 Relleno 402830,424 4069439,22 34,858 CUN 

1632 1 Relleno 402834,74 4069429,46 35,073 CUN 

1633 1 Relleno 402838,906 4069419,25 35,305 CUN 

1634 1 Relleno 402843,494 4069408,75 35,629 CUN 

1635 1 Relleno 402848,041 4069398,01 36,011 CUN 

1636 1 Relleno 402852,096 4069388,84 36,389 CUN 

1637 1 Relleno 402855,47 4069382,86 36,695 CUN 

1638 1 Relleno 402859,1 4069383,84 37,997 CT 

1639 1 Relleno 402855,197 4069392,58 38,149 CT 

1640 1 Relleno 402851,128 4069401,59 37,561 CT 

1641 1 Relleno 402846,608 4069412,77 37,463 CT 

1642 1 Relleno 402843,434 4069420,37 37,405 CT 

1643 1 Relleno 402840,565 4069428,88 37,376 CT 

1644 1 Relleno 402837,595 4069436,46 37,323 CT 

1645 1 Relleno 402835,406 4069442,01 37,243 CT 

1646 1 Relleno 402832,966 4069450,04 37,328 CT 

1647 1 Relleno 402836,062 4069451,65 37,282 CT 

1648 1 Relleno 402842,444 4069454,3 37,225 CT 

1649 1 Relleno 402850,782 4069457,33 37,338 CT 

1650 1 Relleno 402857,642 4069459,97 37,413 CT 

1651 1 Relleno 402866,764 4069465,39 37,526 CT 

1652 1 Relleno 402873,019 4069470,77 37,546 CT 

1653 1 Relleno 402877,252 4069475,42 37,569 CT 

1654 1 Relleno 402883,207 4069470 37,774  

1655 1 Relleno 402888,919 4069463,23 37,847  
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1726 1 Relleno 402896,118 4069315,34 35,948 CUN 

1727 1 Relleno 402889,133 4069324,38 36,144 CUN 

1728 1 Relleno 402882,281 4069333,66 36,402 CUN 

1729 1 Relleno 402876,237 4069341,97 36,652 CUN 

1730 1 Relleno 402871,322 4069349,59 36,755 CUN 

1731 1 Relleno 402866,514 4069357,49 36,934 CUN 

1732 1 Relleno 402861,772 4069366,77 36,994 CUN 

1733 1 Relleno 402858,023 4069374,32 36,964 CUN 

1734 1 Relleno 402856,406 4069380,2 36,779 CUN 

1735 1 Relleno 402853,038 4069365,95 37,002 CT 

1736 1 Relleno 402857,667 4069357,28 36,892 CT 

1737 1 Relleno 402862,609 4069349,26 36,997 CT 

1738 1 Relleno 402868,983 4069339,42 36,834 CT 

1739 1 Relleno 402876,273 4069328,87 36,583 CT 

1740 1 Relleno 402881,559 4069321,22 36,347 CT 

1741 1 Relleno 402889,477 4069311,02 36,137 CT 

1742 1 Relleno 402897,75 4069300,28 36,01 CT 

1743 1 Relleno 402903,65 4069293,16 35,983 CT 

1744 1 Relleno 402908,119 4069287,13 36,008 CT 

1745 1 Relleno 402918,424 4069286,6 35,598 OF 

1746 1 Relleno 402917,794 4069287,44 35,615 OF 

1747 1 Relleno 402917,694 4069286,05 35,185 OF 

1748 1 Relleno 402917,385 4069285,75 35,831 OF 

1749 1 Relleno 402916,706 4069286,68 35,883 OF 

1750 1 Relleno 402916,856 4069286,86 35,295 OF 

1751 1 Relleno 402917,205 4069286,48 34,868 OF 

1752 1 Relleno 402919,113 4069284,63 35,455 CUN 

1753 1 Relleno 402924,834 4069277,36 35,696 CUN 

1754 1 Relleno 402930,361 4069269,06 35,754 CUN 

1755 1 Relleno 402935,43 4069261,77 35,854 CUN 

1756 1 Relleno 402940,128 4069254,93 35,969 CUN 

1757 1 Relleno 402944,861 4069247,65 36,069 CUN 

1758 1 Relleno 402947,656 4069249,39 37,411 CT 

1759 1 Relleno 402944,24 4069255,04 37,409 CT 

1760 1 Relleno 402939,264 4069263,49 37,295 CT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1691 1 Relleno 402873,63 4069367,81 39,94  

1692 1 Relleno 402880,245 4069372,27 40,037  

1693 1 Relleno 402887,048 4069377,73 40,143  

1694 1 Relleno 402893,726 4069379,37 40,134  

1695 1 Relleno 402900,314 4069365,98 40,168  

1696 1 Relleno 402894,367 4069359,96 40,06  

1697 1 Relleno 402887,82 4069354,54 39,995  

1698 1 Relleno 402880,14 4069348,06 39,846  

1699 1 Relleno 402891,576 4069332,8 39,659  

1700 1 Relleno 402897,453 4069335,94 39,862  

1701 1 Relleno 402905,389 4069342,54 40,041  

1702 1 Relleno 402917,657 4069348,99 40,24  

1703 1 Relleno 402926,617 4069337,94 40,259  

1704 1 Relleno 402917,013 4069330,95 40,161  

1705 1 Relleno 402908,28 4069323,38 39,913  

1706 1 Relleno 402903,668 4069319,23 39,84  

1707 1 Relleno 402910,682 4069310,86 39,853  

1708 1 Relleno 402915,799 4069305,18 39,831 CT 

1709 1 Relleno 402920,348 4069308,25 39,876 CT 

1710 1 Relleno 402927,003 4069314,53 40,078 CT 

1711 1 Relleno 402933,398 4069320,75 40,144 CT 

1712 1 Relleno 402937,373 4069325,85 40,205 CT 

1713 1 Relleno 402941,919 4069321,22 37,504 PT 

1714 1 Relleno 402934,092 4069312,26 37,377 PT 

1715 1 Relleno 402927,745 4069304,75 37,212 PT 

1716 1 Relleno 402920,082 4069298,05 37,167 PT 

1717 1 Relleno 402916,611 4069294,54 36,264 PT 

1718 1 Relleno 402913,438 4069293,89 36,064 HOR 

1719 1 Relleno 402912,785 4069293,42 36,127 HOR 

1720 1 Relleno 402915,469 4069288,74 36,097 HOR 

1721 1 Relleno 402916,375 4069289,11 36,014 HOR 

1722 1 Relleno 402916,42 4069288,55 35,681 CUN 

1723 1 Relleno 402912,862 4069294,01 35,784 CUN 

1724 1 Relleno 402907,032 4069301,71 35,792 CUN 

1725 1 Relleno 402901,557 4069308,7 35,826 CUN 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1796 1 Relleno 403016,741 4069174,74 36,399  

1797 1 Relleno 403024,324 4069169,49 36,187  

1798 1 Relleno 403018,984 4069164,44 36,203  

1799 1 Relleno 403034,673 4069178,81 36,642  

1800 1 Relleno 403037,762 4069179,6 36,626 CAM 

1801 1 Relleno 403041,731 4069174,6 36,445 CAM 

1802 1 Relleno 403035,135 4069167,12 36,188 CAM 

1803 1 Relleno 403030,171 4069169,58 36,145 CAM 

1804 1 Relleno 403025,294 4069163,52 36,086 CAM 

1805 1 Relleno 403028,699 4069160,27 36,069 CAM 

1806 1 Relleno 403027,325 4069155,74 35,984 CAM 

1807 1 Relleno 403023,198 4069158,49 36,052 CAM 

1808 1 Relleno 403020,99 4069157,71 36,079 CAM 

1809 1 Relleno 403027,713 4069153,16 36,016 CAM 

1810 1 Relleno 403032,373 4069142,08 36,075 CAM 

1811 1 Relleno 403027,118 4069140,68 35,942 CAM 

1812 1 Relleno 403021,528 4069137,35 35,626 CAM 

1813 1 Relleno 403016,754 4069133,33 35,215 CAM 

1814 1 Relleno 403010,685 4069138,23 35,385 CAM 

1815 1 Relleno 403013,186 4069143,25 35,669 CAM 

1816 1 Relleno 403015,289 4069148,07 36,013 CAM 

1817 1 Relleno 403014,123 4069152,92 36,156 CAM 

1818 1 Relleno 403033,597 4069142,71 36,137 AGLO 

1819 1 Relleno 403034,657 4069144,92 36,096 AGLO 

1820 1 Relleno 403036,018 4069147,78 35,975 AGLO 

1821 1 Relleno 403027,933 4069152,24 36,054 AGLO 

1822 1 Relleno 403026,593 4069149,95 36,191 AGLO 

1823 1 Relleno 403024,942 4069147,77 36,222 AGLO 

1824 1 Relleno 403016,968 4069152,48 36,307 AGLO 

1825 1 Relleno 403018,238 4069154,81 36,278 AGLO 

1826 1 Relleno 403019,848 4069157,26 36,153 AGLO 

1827 1 Relleno 403011,752 4069163,29 36,283 AGLO 

1828 1 Relleno 403009,923 4069161,37 36,374 AGLO 

1829 1 Relleno 403007,718 4069158,92 36,349 AGLO 

1830 1 Relleno 402997,933 4069168,19 36,551 AGLO 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1761 1 Relleno 402932,856 4069272,71 37,195 CT 

1762 1 Relleno 402927,332 4069281,21 37,152 CT 

1763 1 Relleno 402922,285 4069288,97 37,104 CT 

1764 1 Relleno 402920,314 4069294,65 37,223 CT 

1765 1 Relleno 402923,474 4069296,47 37,328  

1766 1 Relleno 402931,771 4069303,52 37,309  

1767 1 Relleno 402939,769 4069310,91 37,505  

1768 1 Relleno 402949,375 4069301,27 37,637  

1769 1 Relleno 402942,559 4069296,52 37,522  

1770 1 Relleno 402935,895 4069291,01 37,494  

1771 1 Relleno 402930,338 4069286,52 37,279  

1772 1 Relleno 402937,228 4069276,48 37,416  

1773 1 Relleno 402944,862 4069279,07 37,692  

1774 1 Relleno 402953,517 4069284,98 37,754  

1775 1 Relleno 402965,702 4069276,85 37,885  

1776 1 Relleno 402959,851 4069268,12 37,754  

1777 1 Relleno 402953,04 4069261,41 37,606  

1778 1 Relleno 402948,098 4069258,49 37,309  

1779 1 Relleno 402951,891 4069252,21 37,533  

1780 1 Relleno 402958,213 4069253,13 37,627  

1781 1 Relleno 402965,096 4069258,15 37,776  

1782 1 Relleno 402973,212 4069264,17 37,874  

1783 1 Relleno 402983,354 4069257,35 38,131  

1784 1 Relleno 402975,474 4069249,11 37,873  

1785 1 Relleno 402985,613 4069243,4 37,929  

1786 1 Relleno 402995,541 4069239,96 38,475  

1787 1 Relleno 403001,58 4069233,28 38,238  

1788 1 Relleno 403007,958 4069226,47 38,258  

1789 1 Relleno 403011,126 4069218,07 38,065  

1790 1 Relleno 403008,17 4069208,87 37,749  

1791 1 Relleno 403003,964 4069193,17 37,54  

1792 1 Relleno 403007,681 4069186,85 37,332  

1793 1 Relleno 403006,49 4069179,97 36,653  

1794 1 Relleno 403005,282 4069177,16 36,816  

1795 1 Relleno 403010,886 4069172,2 36,574  
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1866 1 Relleno 402985,894 4069180,14 36,585 CT 

1867 1 Relleno 402987,097 4069177,5 36,363 CT 

1868 1 Relleno 402980,963 4069184,57 36,432 CT 

1869 1 Relleno 402977,556 4069190,37 36,718 CT 

1870 1 Relleno 402974,113 4069191,92 36,57 CT 

1871 1 Relleno 402968,92 4069191,57 36,341 CT 

1872 1 Relleno 402964,744 4069191,44 36,273 CT 

1873 1 Relleno 402960,377 4069194,95 36,319 CT 

1874 1 Relleno 402961,782 4069197,09 36,293 CT 

1875 1 Relleno 402962,536 4069200,67 36,368 CT 

1876 1 Relleno 402958,999 4069202,58 36,181 CT 

1877 1 Relleno 402956,392 4069200,25 36,106 CT 

1878 1 Relleno 402955,07 4069198,12 36,115 CT 

1879 1 Relleno 402953,6 4069197,73 36,046 CT 

1880 1 Relleno 402954,366 4069199,29 36,002 CT 

1881 1 Relleno 402956,092 4069203,06 36,108 CT 

1882 1 Relleno 402959,014 4069203,4 36,222 CT 

1883 1 Relleno 402961,28 4069205,91 36,309 CT 

1884 1 Relleno 402965,47 4069206,71 36,956 HOR 

1885 1 Relleno 402964,315 4069205,79 36,757 HOR 

1886 1 Relleno 402966,917 4069202,61 36,773 HOR 

1887 1 Relleno 402968,685 4069202,35 36,955 HOR 

1888 1 Relleno 402968,587 4069201,83 36,534 CUN 

1889 1 Relleno 402971,255 4069197,86 36,633 CUN 

1890 1 Relleno 402969,75 4069198,12 36,866  

1891 1 Relleno 402968,281 4069199,38 36,896  

1892 1 Relleno 402962,019 4069210,54 36,873 CCT 

1893 1 Relleno 402958,566 4069214,88 36,807 CCT 

1894 1 Relleno 402954,956 4069219,83 36,819 CCT 

1895 1 Relleno 402951,06 4069225,46 36,703 CCT 

1896 1 Relleno 402944,473 4069234,52 36,38 CCT 

1897 1 Relleno 402941,701 4069232,32 34,762 PT 

1898 1 Relleno 402946,289 4069225,7 34,782 PT 

1899 1 Relleno 402950,701 4069219,08 34,84 PT 

1900 1 Relleno 402948,863 4069217,96 34,752 PT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1831 1 Relleno 402999,908 4069170,21 36,543 AGLO 

1832 1 Relleno 403001,855 4069172,42 36,458 AGLO 

1833 1 Relleno 402994,572 4069180,23 36,652 AGLO 

1834 1 Relleno 402992,638 4069178,35 36,715 AGLO 

1835 1 Relleno 402990,466 4069176,51 36,676 AGLO 

1836 1 Relleno 402997,385 4069179,57 36,399 CUN 

1837 1 Relleno 402986,748 4069204,36 35,062 PT 

1838 1 Relleno 402987,441 4069210,13 35,067 PT 

1839 1 Relleno 402986,67 4069216,07 34,992 PT 

1840 1 Relleno 402983,667 4069221,53 35,119 PT 

1841 1 Relleno 402979,027 4069226,4 35,179 PT 

1842 1 Relleno 402972,706 4069228,91 35,156 PT 

1843 1 Relleno 402967,775 4069228,45 35,01 PT 

1844 1 Relleno 402968,204 4069226,87 35,73 CT 

1845 1 Relleno 402971,417 4069227,94 35,729 CT 

1846 1 Relleno 402978,037 4069225,29 35,893 CT 

1847 1 Relleno 402984,252 4069218,23 35,784 CT 

1848 1 Relleno 402986,094 4069212,74 35,755 CT 

1849 1 Relleno 402986,135 4069209,32 35,797 CT 

1850 1 Relleno 402985,545 4069204,36 35,628 CT 

1851 1 Relleno 402995,724 4069196,27 34,887 PT 

1852 1 Relleno 402997,291 4069190,39 35,103 PT 

1853 1 Relleno 403000,584 4069186,05 35,838 PT 

1854 1 Relleno 403004,387 4069182,43 36,578 PT 

1855 1 Relleno 403002,082 4069174,84 36,234 CUN 

1856 1 Relleno 403007,96 4069169,26 36,031 CUN 

1857 1 Relleno 403013,682 4069164,29 35,918 CUN 

1858 1 Relleno 403021,127 4069159,59 35,83 CUN 

1859 1 Relleno 403008,061 4069137,83 35,453 CT 

1860 1 Relleno 403010,125 4069144,94 36,272 CT 

1861 1 Relleno 403012,727 4069151,16 36,015 CT 

1862 1 Relleno 403006,382 4069157,71 36,219 CT 

1863 1 Relleno 403002,834 4069161,05 36,07 CUN 

1864 1 Relleno 402996,531 4069166,97 35,987 CUN 

1865 1 Relleno 402991,609 4069172,33 36,155 CUN 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1936 1 Relleno 403007,017 4069146,48 35,029 PT 

1937 1 Relleno 403005,731 4069139,04 34,796 PT 

1938 1 Relleno 402999,7 4069154,45 35,37 PT 

1939 1 Relleno 402995,381 4069154,13 35,263 PT 

1940 1 Relleno 402990,602 4069158,36 35,39 PT 

1941 1 Relleno 402985,15 4069164,38 35,579 PT 

1942 1 Relleno 402979,379 4069168,15 35,76 PT 

1943 1 Relleno 402973,64 4069170,9 35,686 PT 

1944 1 Relleno 402971,293 4069172,31 35,742 PT 

1945 1 Relleno 402964,617 4069167,67 35,545  

1946 1 Relleno 402958,973 4069162,22 35,237  

1947 1 Relleno 402966,356 4069153,25 35,026  

1948 1 Relleno 402978,971 4069155,85 35,146  

1949 1 Relleno 402988,049 4069147,85 34,951  

1950 1 Relleno 402982,904 4069141,62 34,654  

1951 1 Relleno 402989,326 4069132,93 34,384  

1952 1 Relleno 402996,452 4069137,98 34,66  

1953 1 Relleno 402969,035 4069174,08 35,758 CT 

1954 1 Relleno 402963,093 4069175,82 35,938 CT 

1955 1 Relleno 402955,335 4069175,8 35,77 CT 

1956 1 Relleno 402950,23 4069174,83 35,629 CT 

1957 1 Relleno 402945,085 4069170,73 35,452 CT 

1958 1 Relleno 402942,165 4069167,74 35,223 CT 

1959 1 Relleno 402941,733 4069169,46 34,873 PT 

1960 1 Relleno 402945,647 4069172,84 35,046 PT 

1961 1 Relleno 402949,505 4069175,79 35,183 PT 

1962 1 Relleno 402952,705 4069177,14 35,303 PT 

1963 1 Relleno 402958,18 4069177,47 35,287 PT 

1964 1 Relleno 402964,2 4069176,93 35,318 PT 

1965 1 Relleno 402968,107 4069176,93 35,321 PT 

1966 1 Relleno 402965,559 4069178,43 35,573 A1 

1967 1 Relleno 402964,336 4069177,84 35,55 A1 

1968 1 Relleno 402963,35 4069179,29 35,217 CT 

1969 1 Relleno 402958,47 4069178,97 35,338 CT 

1970 1 Relleno 402950,846 4069178,58 35,222 CT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1901 1 Relleno 402947,552 4069212,9 34,904 PT 

1902 1 Relleno 402950,575 4069208,58 34,853 PT 

1903 1 Relleno 402952,019 4069205,67 34,771 PT 

1904 1 Relleno 402950,054 4069199,47 34,856 PT 

1905 1 Relleno 402951,1 4069197,07 34,803 PT 

1906 1 Relleno 402953,991 4069195,07 34,658 PT 

1907 1 Relleno 402956,947 4069196,96 34,73 PT 

1908 1 Relleno 402959,054 4069198,98 35,594 POZO 

1909 1 Relleno 402956,862 4069195,05 34,677 PT 

1910 1 Relleno 402960,769 4069190,61 34,898 PT 

1911 1 Relleno 402964,95 4069188,41 34,688 PT 

1912 1 Relleno 402971,598 4069189,15 34,736 PT 

1913 1 Relleno 402974,012 4069188,14 34,764 PT 

1914 1 Relleno 402978,17 4069182,64 34,7 PT 

1915 1 Relleno 402982,433 4069178,44 34,579 PT 

1916 1 Relleno 402983,02 4069177,01 34,612 PT 

1917 1 Relleno 402981,764 4069176,47 34,586 GAS 

1918 1 Relleno 402980,674 4069175,73 34,538 PT 

1919 1 Relleno 402972,623 4069176,76 34,898 PT 

1920 1 Relleno 402973,085 4069177,27 35,024 TUBOS 

1921 1 Relleno 402970,358 4069175 35,704 CS 

1922 1 Relleno 402977,066 4069173,14 36,062 CS 

1923 1 Relleno 402981,931 4069172,99 36,097 CS 

1924 1 Relleno 402984,689 4069175,26 36,163 CS 

1925 1 Relleno 402985,9 4069172,9 37,827 CS 

1926 1 Relleno 402984,865 4069171,79 37,993 CS 

1927 1 Relleno 402984,64 4069169,54 37,897 CS 

1928 1 Relleno 402990,204 4069167,94 38,252 CS 

1929 1 Relleno 402989,332 4069166,77 38,269 CS 

1930 1 Relleno 402993,265 4069164,4 38,334 CS 

1931 1 Relleno 402992,268 4069163,62 38,33 CS 

1932 1 Relleno 402997,781 4069159,45 38,13 CS 

1933 1 Relleno 402997,304 4069158,59 37,978 CS 

1934 1 Relleno 403002,878 4069157,94 35,593 PT 

1935 1 Relleno 403006,574 4069154,24 35,439 PT 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

2006 1 Relleno 402936,95 4069228,77 34,984 ABAS TUBO 

2007 1 Relleno 402936,616 4069226,94 35,33 CT 

2008 1 Relleno 402938,246 4069225,48 35,296 CT 

2009 1 Relleno 402937,164 4069218,8 35,257 CT 

2010 1 Relleno 402938,528 4069218,09 35,289 CT 

2011 1 Relleno 402938,586 4069211,55 35,195 CT 

2012 1 Relleno 402937,003 4069211,3 35,321 CT 

2013 1 Relleno 402936,137 4069205,44 35,327 CT 

2014 1 Relleno 402937,302 4069205,08 35,269 CT 

2015 1 Relleno 402935,838 4069200,05 35,202 CT 

2016 1 Relleno 402936,474 4069199,96 35,141 CT 

2017 1 Relleno 402936,053 4069198,56 34,903 TUBO 

2018 1 Relleno 402936,413 4069196,59 35,193 CT 

2019 1 Relleno 402935,57 4069196,85 35,278 CT 

2020 1 Relleno 402935,694 4069194,23 35,412 CT 

2021 1 Relleno 402935,688 4069189,68 35,348 CT 

2022 1 Relleno 402935,323 4069183,05 35,128 CT 

2023 1 Relleno 402929,098 4069185,12 33,305 PT 

2024 1 Relleno 402933,098 4069192,88 34,435 PT 

2025 1 Relleno 402931,185 4069202,81 33,573 PT 

2026 1 Relleno 402932,55 4069210,89 33,701 PT 

2027 1 Relleno 402932,479 4069216,2 33,366 PT 

2028 1 Relleno 402931,423 4069227,31 33,588 PT 

2029 1 Relleno 402931,038 4069233,84 33,675 PT 

2030 1 Relleno 402933,185 4069239,92 33,679 PT 

2031 1 Relleno 402936,463 4069239,56 34,887 PT 

2032 1 Relleno 402935,752 4069239,74 34,91 CT 

2033 1 Relleno 402935,085 4069236,8 34,769 CT 

2034 1 Relleno 402934,251 4069232,92 34,805 CT 

2035 1 Relleno 402934,753 4069229,99 34,809 CT 

2036 1 Relleno 402930,633 4069245,61 33,707 PT 

2037 1 Relleno 402926,853 4069241,87 33,694  

2038 1 Relleno 402921,155 4069239,36 33,544  

2039 1 Relleno 402913,789 4069234,83 33,548  

2040 1 Relleno 402916,11 4069227,68 33,499  

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1971 1 Relleno 402944,718 4069175,69 35,2 CT 

1972 1 Relleno 402939,318 4069174,24 34,856 CT 

1973 1 Relleno 402944,012 4069177,61 34,87 PT 

1974 1 Relleno 402951,511 4069181,05 34,907 PT 

1975 1 Relleno 402958,464 4069181,21 34,826 PT 

1976 1 Relleno 402966,447 4069181,35 34,594 PT 

1977 1 Relleno 402971,544 4069181,35 34,594 PT 

1978 1 Relleno 402957,01 4069180,35 34,727 VALV 

1979 1 Relleno 402940,612 4069168,89 34,987 A2 

1980 1 Relleno 402940,092 4069168,06 34,805 A2 

1981 1 Relleno 402941,13 4069171,83 35,034 VALV 

1982 1 Relleno 402935,502 4069177,28 35,005 POZO 

1983 1 Relleno 402934,2 4069179,85 35,204 VALV 

1984 1 Relleno 402932,417 4069176,92 35,173 BOR 

1985 1 Relleno 402932,404 4069176,94 35,305 BOR 

1986 1 Relleno 402931,011 4069178,34 35,314 BOR 

1987 1 Relleno 402930,998 4069178,35 35,176 BOR 

1988 1 Relleno 402922,522 4069168,04 34,801 BOR 

1989 1 Relleno 402922,509 4069168,05 34,934 BOR 

1990 1 Relleno 402921,253 4069169,71 34,939 BOR 

1991 1 Relleno 402921,24 4069169,72 34,802 BOR 

1992 1 Relleno 402926,323 4069171,58 35,095 BR2 

1993 1 Relleno 402933,436 4069175,15 34,674  

1994 1 Relleno 402936,869 4069170,09 34,623  

1995 1 Relleno 402940,199 4069180,1 34,883  

1996 1 Relleno 402945,813 4069186,17 34,954  

1997 1 Relleno 402948,888 4069192,01 34,893  

1998 1 Relleno 402939,142 4069188,89 34,548  

1999 1 Relleno 402938,241 4069197,73 34,678  

2000 1 Relleno 402944,595 4069201,44 34,804  

2001 1 Relleno 402943,73 4069211,43 34,802  

2002 1 Relleno 402940,066 4069211,77 34,837  

2003 1 Relleno 402939,727 4069219,79 34,842  

2004 1 Relleno 402943,62 4069222,66 34,809  

2005 1 Relleno 402938,015 4069229,4 34,756  
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

2076 1 Relleno 402857,217 4069309,66 35,258  

2077 1 Relleno 402845,032 4069324,47 35,338  

2078 1 Relleno 402849,084 4069329,24 35,427  

2079 1 Relleno 402855,516 4069334,5 35,534  

2080 1 Relleno 402863,005 4069339,63 35,585  

2081 1 Relleno 402856,386 4069350,78 35,731  

2082 1 Relleno 402849,79 4069347,77 35,617  

2083 1 Relleno 402843,162 4069344,62 35,514  

2084 1 Relleno 402836,235 4069340,93 35,492  

2085 1 Relleno 402828,545 4069351,07 35,583 PT 

2086 1 Relleno 402832,204 4069356,59 35,69 PT 

2087 1 Relleno 402839,084 4069361,1 35,655 PT 

2088 1 Relleno 402845,746 4069363,69 35,829 PT 

2089 1 Relleno 402850,164 4069362,29 35,837 PT 

2090 1 Relleno 402852,742 4069357,04 35,695 PT 

2091 1 Relleno 402854,559 4069354,27 35,781 CARTEL 

2092 1 Relleno 402848,636 4069351,06 35,567 CARTEL 

2093 1 Relleno 402821,84 4069354,92 37,089 CAM 

2094 1 Relleno 402818,589 4069360,79 37,004 CAM 

2095 1 Relleno 402828,68 4069367,34 37,004 CAM 

2096 1 Relleno 402832,786 4069362,3 36,977 CAM 

2097 1 Relleno 402841,146 4069367,33 36,92 CAM 

2098 1 Relleno 402839,427 4069372,11 36,941 CAM 

2099 1 Relleno 402845,128 4069375,74 36,927 CAM 

2100 1 Relleno 402847,302 4069378,22 36,796 CAM 

2101 1 Relleno 402849,602 4069373,94 36,908 CAM 

2102 1 Relleno 402850,287 4069368,75 36,877 CAM 

2103 1 Relleno 402846,192 4069369,09 36,826 CAM 

2104 1 Relleno 402910,654 4069283,48 35,879 CT 

2105 1 Relleno 402914,225 4069278,73 35,907 CT 

2106 1 Relleno 402918,978 4069271,71 35,917 CT 

2107 1 Relleno 402926,866 4069260,06 35,95 CT 

2108 1 Relleno 402933,671 4069250,12 36,105 CT 

2109 1 Relleno 402939,702 4069240,97 36,173 CT 

2110 1 Relleno 402843,91 4069379,21 36,877 V 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

2041 1 Relleno 402920,711 4069219,89 33,394  

2042 1 Relleno 402924,442 4069210,39 33,319  

2043 1 Relleno 402904,037 4069238,98 33,626  

2044 1 Relleno 402909,734 4069243,38 33,631  

2045 1 Relleno 402916,155 4069249,65 33,693  

2046 1 Relleno 402923,285 4069257,01 34,047 PT 

2047 1 Relleno 402917,964 4069263,91 33,897 PT 

2048 1 Relleno 402911,718 4069261,47 33,75  

2049 1 Relleno 402904,59 4069257,18 33,694  

2050 1 Relleno 402895,83 4069251,1 33,538  

2051 1 Relleno 402882,725 4069265,97 33,659 ARROYO 

2052 1 Relleno 402882,061 4069266,62 33,305 ARROYO 

2053 1 Relleno 402879,883 4069269,77 34,785 ARROYO 

2054 1 Relleno 402892,133 4069278,09 34,902 ARROYO 

2055 1 Relleno 402894,793 4069275,75 33,567 ARROYO 

2056 1 Relleno 402895,228 4069274,67 33,816 ARROYO 

2057 1 Relleno 402902,184 4069276,59 33,901 ARROYO 

2058 1 Relleno 402901,281 4069278,47 33,557 ARROYO 

2059 1 Relleno 402897,679 4069282,85 34,972 ARROYO 

2060 1 Relleno 402903,506 4069286,4 35,085 CUN 

2061 1 Relleno 402903,316 4069281,53 33,852 CUN 

2062 1 Relleno 402906,001 4069278,68 33,848 CUN 

2063 1 Relleno 402907,967 4069276,99 33,956 PT 

2064 1 Relleno 402911,507 4069274,5 33,934 PT 

2065 1 Relleno 402898,758 4069292,44 35,321  

2066 1 Relleno 402891,777 4069289,02 34,998  

2067 1 Relleno 402883,997 4069285,74 34,99  

2068 1 Relleno 402875,215 4069280,53 34,925  

2069 1 Relleno 402864,959 4069290,24 35,044  

2070 1 Relleno 402871,889 4069296,24 35,113  

2071 1 Relleno 402879,972 4069302,86 35,2  

2072 1 Relleno 402886,86 4069307,65 35,491  

2073 1 Relleno 402876,058 4069321,42 35,48  

2074 1 Relleno 402869,406 4069317,97 35,411  

2075 1 Relleno 402862,141 4069313,3 35,334  
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

2146 1 Relleno 402821,46 4069387,21 36,949 CT 

2147 1 Relleno 402819,357 4069380,6 37,272 CT 

2148 1 Relleno 402816,934 4069376,6 37,793 CT 

2149 1 Relleno 402813,902 4069371,34 38,299 CT 

2150 1 Relleno 402809,005 4069376,93 38,111  

2151 1 Relleno 402811,385 4069385,13 36,838  

2152 1 Relleno 402816,297 4069392,01 36,352  

2153 1 Relleno 402813,111 4069399,82 35,638  

2154 1 Relleno 402804,73 4069396,32 35,667  

2155 1 Relleno 402800,741 4069400,33 35,361  

2156 1 Relleno 402807,422 4069406,4 35,253  

2157 1 Relleno 402812,838 4069410,84 35,166  

2158 1 Relleno 402816,933 4069416,07 35,137  

2159 1 Relleno 402819,082 4069418,67 35,231 PUE 

2160 1 Relleno 402816,564 4069421,65 35,237 PUE 

2161 1 Relleno 402820,548 4069417,33 35,983 CT 

2162 1 Relleno 402820,932 4069412,99 35,61 CT 

2163 1 Relleno 402822,108 4069407,53 35,872 CT 

2164 1 Relleno 402824,646 4069400,63 36,119 CT 

2165 1 Relleno 402819,206 4069401,77 35,785  

2166 1 Relleno 402790,991 4069410,84 35,225 PT 

2167 1 Relleno 402797,017 4069416,19 35,392 PT 

2168 1 Relleno 402800,775 4069423,42 35,51 PT 

2169 1 Relleno 402808,575 4069429,98 35,506 PT 

2170 1 Relleno 402810,152 4069433,52 35,907 PT 

2171 1 Relleno 402808,15 4069439,23 35,325 PT 

2172 1 Relleno 402804,387 4069444,21 35,621 PT 

2173 1 Relleno 402799,09 4069447,2 35,624 PT 

2174 1 Relleno 402802,456 4069446,87 35,576 CT 

2175 1 Relleno 402808,734 4069447,79 35,24 CT 

2176 1 Relleno 402811,877 4069447,8 35,717 CT 

2177 1 Relleno 402815,833 4069442,04 35,363 CT 

2178 1 Relleno 402819,412 4069436,34 35,397 CT 

2179 1 Relleno 402821,408 4069431,84 35,692 CT 

2180 1 Relleno 402818,906 4069428,45 35,506 CT 

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

2111 1 Relleno 402836,484 4069374,5 36,864 V 

2112 1 Relleno 402831,583 4069371,58 37,089 V 

2113 1 Relleno 402826,243 4069368,3 37,25 V 

2114 1 Relleno 402818,588 4069363,42 37,181 V 

2115 1 Relleno 402817,604 4069366,88 37,103 PT 

2116 1 Relleno 402820,434 4069373,41 36,901 PT 

2117 1 Relleno 402822,019 4069378,58 36,886 PT 

2118 1 Relleno 402821,406 4069382,13 36,7 PT 

2119 1 Relleno 402825,173 4069385,92 36,497 PT 

2120 1 Relleno 402828,539 4069392,18 36,164 PT 

2121 1 Relleno 402829,666 4069397,08 35,853 PT 

2122 1 Relleno 402829,087 4069402,13 35,6 PT 

2123 1 Relleno 402826,392 4069404,43 35,448 PT 

2124 1 Relleno 402824,194 4069409,08 35,234 PT 

2125 1 Relleno 402823,491 4069415,67 35,135 PT 

2126 1 Relleno 402826,765 4069415,24 35,637 CT 

2127 1 Relleno 402829,051 4069416,12 35,821 CT 

2128 1 Relleno 402830,921 4069410,86 36,148 CT 

2129 1 Relleno 402829,924 4069408,32 35,973 CT 

2130 1 Relleno 402832,523 4069402,79 36,215 CT 

2131 1 Relleno 402834,548 4069403,28 36,377 CT 

2132 1 Relleno 402836,849 4069396,78 36,813 CT 

2133 1 Relleno 402835,561 4069395,23 36,58 CT 

2134 1 Relleno 402839,072 4069391,72 37,09 CT 

2135 1 Relleno 402837,705 4069390,98 36,908 CT 

2136 1 Relleno 402840,443 4069388,17 37,397 CT 

2137 1 Relleno 402837,931 4069385,49 37,657 CT 

2138 1 Relleno 402836,849 4069381,93 38,024 CT 

2139 1 Relleno 402834,309 4069378,05 38,001 CT 

2140 1 Relleno 402830,558 4069375,25 36,857 PT 

2141 1 Relleno 402831,611 4069381,56 36,66 PT 

2142 1 Relleno 402834,631 4069387,59 36,355 PT 

2143 1 Relleno 402835,061 4069390,84 36,452 PT 

2144 1 Relleno 402832,147 4069396,36 36,033 PT 

2145 1 Relleno 402825,799 4069393,87 36,623 CT 
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

3014 1 Relleno 402753,557 4069455,79 33,074 R 

3015 1 Relleno 402755,464 4069461,67 32,927 R 

3016 1 Relleno 402755,19 4069467,42 33,126 R 

3017 1 Relleno 402754,52 4069475,34 33,47 R 

3018 1 Relleno 402753,808 4069481,72 33,482 R 

3019 1 Relleno 402763,34 4069484,05 33,794 R 

3020 1 Relleno 402766,166 4069477,8 33,677 R 

3021 1 Relleno 402768,16 4069470,93 33,488 R 

3022 1 Relleno 402767,165 4069463,82 33,479 R 

3023 1 Relleno 402765,953 4069458,18 33,321 R 

3024 1 Relleno 402765,614 4069450,51 33,479 ARROYO 

3025 1 Relleno 402765,24 4069448,5 32,273 ARROYO 

3026 1 Relleno 402760,927 4069442,13 35,457 ARROYO 

3027 1 Relleno 402769,869 4069443,42 35,727 ARROYO 

3028 1 Relleno 402723,805 4069467,14 32,291 BOR 

3029 1 Relleno 402723,84 4069467,12 32,181 BOR 

3030 1 Relleno 402723,423 4069469,4 32,325 BOR 

3031 1 Relleno 402723,637 4069464,85 32,084 BOR 

3032 1 Relleno 402722,615 4069461,25 32,078 BOR 

3033 1 Relleno 402724,082 4069457,84 32,034 BOR 

3034 1 Relleno 402724,084 4069457,82 32,08 BOR 

3035 1 Relleno 402724,661 4069457,73 32,095 BOR 

3036 1 Relleno 402725,845 4069455,38 32,147 BOR 

3037 1 Relleno 402724,443 4069456,97 32,081 A1 

3038 1 Relleno 402723,648 4069456,82 32,076 APLU 

3039 1 Relleno 402722,909 4069466,03 32,105 A2 

3040 1 Relleno 402717,954 4069462,58 31,892 POZO 

3041 1 Relleno 402722,858 4069460,17 31,993 POZO 

3042 1 Relleno 402721,389 4069457,94 31,697 REJ 

3043 1 Relleno 402720,106 4069464,45 31,957 REJ 

3044 1 Relleno 402721,445 4069465,38 32,025 D 

3045 1 Relleno 402720,832 4069468,14 32,186 A1 

3046 1 Relleno 402725,4 4069461,09 32,101  

3047 1 Relleno 402728,981 4069459,98 32,166  

3048 1 Relleno 402729,255 4069457,21 32,115  

 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

2181 1 Relleno 402815,723 4069424,12 35,95 CT 

2182 1 Relleno 402810,652 4069429,72 35,526 PT 

2183 1 Relleno 402812,949 4069424,44 35,248 PT 

2184 1 Relleno 402814,546 4069421,3 35,182 PT 

2185 1 Relleno 402817,8 4069423,21 35,281 PT 

2186 1 Relleno 402820,67 4069427,66 35,195 PT 

2187 1 Relleno 402823,632 4069430,97 35,152 PT 

2188 1 Relleno 402824,643 4069430,86 35,062 CAM 

2189 1 Relleno 402822,768 4069427,26 35,202 CAM 

2190 1 Relleno 402823,646 4069421,3 35,297 CAM 

2191 1 Relleno 402828,753 4069421,14 35,368 CAM 

2192 1 Relleno 402824,539 4069419,09 35,495 CT 

2193 1 Relleno 402830,878 4069417,59 35,189 CUN 

2194 1 Relleno 402833,327 4069411,73 35,363 CUN 

2195 1 Relleno 402837,751 4069401,44 35,645 CUN 

2196 1 Relleno 402841,84 4069392,73 36,171 CUN 

2197 1 Relleno 402844,691 4069385,96 36,413 CUN 

2198 1 Relleno 402846,647 4069380,36 36,671 CUN 

2199 1 Relleno 402824,071 4069432,59 34,858 CUN 

2200 1 Relleno 402819,974 4069440,84 34,585 CUN 

2201 1 Relleno 402815,885 4069447,92 34,367 CUN 

2202 1 Relleno 402814,656 4069449,91 34,068 CUN 

3001 1 Relleno 402699,193 4069466,86 31,692 BOR 

3002 1 Relleno 402699,493 4069464,5 31,531 BOR 

3003 1 Relleno 402699,491 4069464,52 31,679 BOR 

3004 1 Relleno 402699,785 4069462,28 31,538 BOR 

3005 1 Relleno 402723,327 4069474,22 33,185 CT 

3006 1 Relleno 402726,392 4069472,1 33,274 CT 

3007 1 Relleno 402730,268 4069466,6 33,287 CT 

3008 1 Relleno 402732,284 4069460,21 33,319 CT 

3009 1 Relleno 402732,992 4069455,73 33,169 CT 

3010 1 Relleno 402731,215 4069474,24 33,283 R 

3011 1 Relleno 402736,415 4069469,05 33,346 R 

3012 1 Relleno 402741,322 4069463,78 33,324 R 

3013 1 Relleno 402745,129 4069458,13 33,304 R 

 



ANEJO Nº 2 Cartografía y Topografía 
28 INGIENERÍA SABONA 

 
 
 
 
Proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I” del P.G.O.U. de Vélez Málaga. Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de Torrox I. FASE II 

 

 

 
 
 

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

 3049 1 Relleno 402729,045 4069454,67 32,169  

3050 1 Relleno 402744,687 4069450,34 33,391 ARROYO 

3051 1 Relleno 402745,43 4069446,44 32,399 ARROYO 

3052 1 Relleno 402744,981 4069443,52 33,751 ARROYO 

3053 1 Relleno 402758,644 4069450,15 33,259 ARROYO 

3054 1 Relleno 402759,027 4069447,89 32,246 ARROYO 

3055 0 Por_defecto 402723,705 4069461,33 32,1 Insertado 

3056 0 Por_defecto 402700,162 4069458,79 31,61 Insertado 

 3057 0 Por_defecto 402700,538 4069455,3 31,54 Insertado 

3058 0 Por_defecto 402700,54 4069455,28 31,69 Insertado 

 
 
 

Vélez-Málaga, Noviembre 2024 

Fdo: 

 

 

 

Félix García Rodríguez 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado: 22.017 
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ANEXO III: PLANO DEL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFIA 



NOMBRE COORD.X COORD.Y COORD.Z DESCRIPCIÓN

V2018

BR-1

BR-2

BR-4

402.595.098 Clavo en acera

402.735.966

402.926.323

402.637.558

4.069.977.960

4.069.555.734

4.069.171.579

4.069.851.357

50.471

37.411

35.095

45.776

Punto en Hormigón

Clavo en bordillo

Clavo en bordillo

AUTOR DEL PROYECTO:

PETICIONARIO:

FÉLIX GARCÍA RODRÍGUEZ                    

TITULO DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

NOV-2024

ESCALAS:

FECHA:

PLANO NUM.:

EXPEDIENTE:
INGENIERO CAMINOS CANALES Y PUERTOS

JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR SUP. VM13

PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR SUP-VM-13 "CAMINO DE TORROX I, DEL P.G.O.U
DE VÉLEZ  MÁLAGA, MÁLAGA. FASE II

TOPOGRÁFICO ACTUAL
1/500

3.1.1



NOMBRE COORD.X COORD.Y COORD.Z DESCRIPCIÓN

V2018

BR-1

BR-2

BR-4

402.595.098 Clavo en acera

402.735.966

402.926.323

402.637.558

4.069.977.960

4.069.555.734

4.069.171.579

4.069.851.357

50.471

37.411

35.095

45.776
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Clavo en bordillo
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DENOMINACIÓN DEL PLANO:

NOV-2024

ESCALAS:
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PLANO NUM.:

EXPEDIENTE:
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR SUP-VM-13 "CAMINO DE TORROX I, DEL P.G.O.U
DE VÉLEZ  MÁLAGA, MÁLAGA. FASE II

TOPOGRÁFICO ACTUAL
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BR-1
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402.735.966

402.926.323

402.637.558

4.069.977.960

4.069.555.734

4.069.171.579

4.069.851.357

50.471

37.411

35.095

45.776
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Clavo en bordillo
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AUTOR DEL PROYECTO:

PETICIONARIO:
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TITULO DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

NOV-2024
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PLANO NUM.:

EXPEDIENTE:
INGENIERO CAMINOS CANALES Y PUERTOS
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR SUP-VM-13 "CAMINO DE TORROX I, DEL P.G.O.U
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TOPOGRÁFICO ACTUAL
1/500
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4.069.977.960
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4.069.851.357

50.471

37.411

35.095

45.776

Punto en Hormigón

Clavo en bordillo
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AUTOR DEL PROYECTO:

PETICIONARIO:

FÉLIX GARCÍA RODRÍGUEZ                    

TITULO DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

NOV-2024

ESCALAS:

FECHA:

PLANO NUM.:
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En este estudio se presentan los trabajos realizados por GEOLEN INGENIERÍA, S.L., a petición de 
INASER S.L.P., para la caracterización geológica y geotecnia que apoye el PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUP-VM13, CAMINO DE TORROX, en el término municipal de Vélez 
Málaga, Málaga. 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo vial, que aprovecha una ya existente conocida 
como �Camino de Torrox�, suavizando su trazado y ampliando considerablemente el ancho de 
plataforma hasta los 14 metros. 

Este vial tendrá una longitud de 785 metros, con una orientación noroeste-sureste, comenzando en 
la rotonda de intersección entre el mencionado Camino de Torrox y las calles Guayaba y Ana 
Carmona Martín y finalizando en una rotonda. 

Esta carretera discurre por un relieve prácticamente llano, por lo que no se preven movimientos de 
tierra de importancia, excepto en un tramo al comienzo del trazado entre los PPKK 0+000 y 0+090, 
donde se prevé la excavación de un desmonte de unos 4 metros de altura máxima y otro intervalo, 
entre los PPKK 0+250 y 0+660, donde se construirá un terraplén de 4.5 metros de altura máxima. 

Por otro lado, entorno al PK 0+400, se contempla la construcción de un marco de drenaje para el paso 
de la carretera sobre el arroyo Campiñuela que discurre transversalmente. 

 

 

 

 

Hay que destacar que esta carretera se encuentra rodeada de antiguas canteras para la extracción de 
arcilla, por lo que el relieve natural se encuentra modificado y aparecen numerosos rellenos a ambos 
lados del vial. 

En este documento se expone una relación de los trabajos realizados, una descripción de la geología 
del área de implantación del proyecto y una caracterización de las condiciones geotécnicas que debe 
enfrentar el proyecto. 

 
 

2. TRABAJOS REALIZADOS 
 

Para la caracterización geológico-geotécnica de la zona de localización del proyecto se han llevado a cabo 
los siguientes trabajos de carácter complementario: 

 
 

2.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA Y BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE 
 

La recopilación de información previa y bibliografía disponible, ha consistido en los siguientes trabajos: 

- Consulta del Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 1:50.000, Hoja 1054 (VELEZ-MÁLAGA). IGME. 

- Consulta del Atlas Hidrogeológico de Andalucía, publicado por Instituto Tecnológico y 
Geominero de España. 

- Consulta de fotografías aéras de la zona desde 1956 hasta la actualidad a través del 
Comparador WMS Ortofotos, de la REDIAM (Consejería de Medioambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía). 

 
2.2. CAMPAÑA DE CAMPO 

 
Se ha realizado una campaña de investigación en campo que ha constado de lo siguiente: 

- Recorrido exhaustivo del trazado por parte de un técnico experto. Durante este trabajo se han 
realizado observaciones sobre litologías, geomorfología, riesgos geológicos, hidrogeología. 

- Excavación de cinco calicatas con retroexcavadora tipo mixta hasta una profundidad máxima 
de 3.5 metros. La denominación de estas calicatas, junto con su situación a lo largo del 
trazado y la profundidad alcanzada en cada caso se recogen en la siguiente tabla: 

 

CALICATA PK 
SITUACIÓN 

PROF. 
ALCANZADA 

C-1 0+090 3.50 

C-2 0+255 3.50 

C-3 0+390 3.50 

C-4 0+559 3.50 

C-5 0+672 3.50 

Foto 1. Fotografía área de situación de la zona de proyecto  

Las calicatas fueron supervisadas de forma directa por uno de nuestros técnicos, el 
cual realizó una descripción de las litologías atravesadas y dirigió la toma de muestras 
representativas para abordar el posterior programa de ensayos de laboratorio.

N 
Canteras 

abandonada

Arroyo 
Campiñuel

FIN DEL 
TRAZADO 

INICIO DEL 
TRAZADO 

Canteras 
abandonada
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En el Anexo III se hace entrega de los registros de estos trabajos. En la planta geológica incluida en
elAnexo I se puede consultar la posición de estas investigaciones.

- Realización de dos ensayos de penetración dinámica tipo DPSH hincados hasta rechazo. Estos ensayos se
han denominado P-1 y P-2 y su situación y profundidad máxima alcanzada se resumen en la siguiente
tabla:

ENSAYO
DPSH

PK
SITUACIÓN

PROF.
ALCANZADA

P-1 0+052 18.80

P-2 0+395 19.00

El trabajo ha sido realizado con un penetrómetro dinámico automático de la marca TECOINSA, tipo 
DPSH,de las siguientes características:

o 1 Ensayo de agresividad Bauman-Gully.

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en estos ensayos:

REC.

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

USCS

PROCTOR
Normal

C.B.R.
Normal

COLAPSO HINCH.
LIBRE

(%)

ENSAYOS QUIMICOS

P1 P2 #20 #5 #2 #0.4 #0,08 LL LP IP
Max

W
100% 95% Ic (%)

M.O SO4

(mg/Kg)

S.S
A.B.GOpt (%) (%)

C-1 3,2 3,5 100,0 98,0 97,0 96,0 91,4 47,2 16,7 30,5 CL

C-2 0,3 3,5 100,0 100,0 100,0 99,0 84,5 37,8 16,3 21,5 CL 1,753 18,9 5,2 2,9 0,00 1,5 0,33 27,00 0,44 5,4

C-3 0,4 3,5 90,0 74,0 64,0 35,0 23,0 37,8 16,4 21,4 SC

C-4 0,3 2 100,0 99,0 97,0 94,0 87,9 48,7 18,4 30,3 CL 1,708 18,5 4 3

Peso de la maza .....................................

Peso de varillaje .....................................

Peso de la cabeza ...................................

Altura de caída ...... .................................

Superficie de la puntaza............................

Diámetro de Varillaje................................

63.5 kg

8.84 kg/m

1.5 kg

75 cm

20 cm2

32 mm

Las actas con los resultados de los ensayos de laboratorio se incluyen en el Anexo IV de este anejo.

3. GEOLOGÍA

3.1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

La zona estudiada se encuadra en el sector occidental de las Cordilleras Béticas. A grandes rasgos, en la
El registro de estos ensayos se puede consultar en el Anexo III de este anejo y su situación
en la planta
entregada en el Anexo I.

2.3. ENSAYOS DE LABORATORIO

Con dos muestras tomadas durante la ejecución de las calicatas, se ha realizado un programa de
ensayos delaboratorio consistente en:

o 4 Ensayos granulométricos.

o 4 Ensayos para la determinación de los límites de Atterberg.

o 2 Ensayos Proctor Normal

o 2 Ensayos CBR

o 1 Ensayo de contenido en Sales Solubles.

o 1 Ensayo de contenido en Materia Orgánica.

o 1 Ensayo de Hinchamiento Libre.

o 1 Ensayo de Colapso

o 1 Ensayo de contenido en Sulfatos.

Cordilleras Béticas, originadas durante la Orogenia Alpina, se distinguen dos grandes conjuntos 
yuxtapuestos de Norte a Sur: las Zonas Externas, compuestas por materiales casi exclusivamente 
mesozoicos pertenecientes a un margen continental de la placa Ibérica, y las Zonas Internas, 
correspondientes, por lo menos en su mayor parte, a dominios paleogeográficos extraños a dicha
placa, más próximos al ámbito de la placa africana, y compuestos fundamentalmente por materiales
paleozoicos.

Entre estos dos conjuntos, o mezclándose con ellos con una distribución caótica y discontinua, 
aparecen otras unidades independientes entre las que se encuentran las Unidades Alóctonas del 
Campo de Gibraltar y la Dorsal Bética. Finalmente, cubriendo parte de cualquiera de estos materiales,
se sitúa el complejo Tectosedimentario.

Una vez finalizada la orogenia Alpina, a partir del Mioceno, los movimientos tectónicos se reducen
drásticamente, dando paso a ajustes de tipo isostático y a fases regresivas o transgresivas
sucesivas del marsobre el continente. Las unidades estratigráficas originadas desde entonces tienen
el carácter de �postorogénicas� o �post-tectónicas�, y se producen abundantes depósitos
sedimentarios por acumulación de los productos de denudación y erosión de los relieves recién
creados. Al final del terciario y durante el cuaternario se establece la red fluvial actual.

El área de estudio afecta tan solo a materiales postorogénicos de edad pliocena, sedimentados sobre 
el sustrato Maláguide.

En las siguientes figuras (extracto de la hoja 1054 del MAGNA) se puede observar el esquema regional de la zona.
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Unidad
Benamocarra
(Maláguide)

Arcillas y limos
pliocenos

Aluvial del río Vélez

TRAZADO

De manera muy puntual, en un pequeño tramo afloran depósitos cuaternarios de origen 
aluvial que descansan sobre el sustrato plioceno, asociados a la dinámica del arroyo 
Campiñuela.

Por último, debido a la existencia de antiguas canteras de arcilla en el entorno de esta vía, 
se observa la presencia de rellenos antrópicos recientes tapizando de manera casi total a
los materiales pliocenos.

3.2. LITOLOGÍA

Como ya se ha comentado, el sustrato geológico sobre el cual se desarrolla el proyecto
está constituido casi en su totalidad por la formación geológica de arcillas y limos
marrones, grises y verdosas de edad pliocena.

Solamente en un tramo muy reducido entre los PPKK 0+380 y 0+410, aparce un pequeño 
depósito aluvial asociado a un arroyo que atraviesa perpendicularmente la carretera.

También se aprecia la existencia de acumulaciones de rellenos más recientes relacionados 
con las labores de extracción de arcillas de las canteras cercanas y de la propia plataforma 
del camino actual. Estos rellenos tapizan,casi por completo, al sustrato natural.

A continuación se describen estas unidades, de más moderna a más antigua.

Figura 1: Detalle de la hoja 1054 del MAGNA. ESQUEMA REGIONAL Y TECTÓNICO

Dentro de los materiales postorogénicos presentes en la zona, concretamente la totalidad del trazado se
desarrolla sobre las arcillas y limos pliocenos, tal y como se aprecia en la siguiente figura:

Figura 2: Detalle de la hoja 1054 del MAGNA sobre fotografía aérea (Visor IGME)

DEPÓSITOS RECIENTES

Rellenos (Qx)

A lo largo del trazado se observan dos tipos de rellenos antrópicos recientes. Por un lado, los más abundantes
son los procedentes de las labores de explotación de las antiguas canteras, es decir los materiales de rechazo
(Qx1) y por otro lado los que conforman el camino actual (Qx2).

Los rellenos de tipo rechazo de cantera (Qx1) se han observado a lo largo de casi todo el trazado a ambos lados
del camino y se han podido prospectar directamente en una de las calicatas realizadas, la denominada C-4,
donde presentaron un espesor de 2.9 metros. Sin embargo, en general los rellenos de este tipo presentan, de
acuerdo con las observaciones realizadas insitu, espesores sensiblemente inferiores del orden de 0.5-1.5 metros.

Fotografía 2: Arcillas rechazo de canteras acopiadas junto al trazado entorno al PK 0+400 (Margen derecha)
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Se trata de materiales muy homogéneos, ya que provienen de la excavación de las mismas arcillas 
pliocenas del entorno, sin presencia de materia orgánica ni restos antrópicos. 

Por otro lado, los rellenos del camino actual (Qx2) son menos abundantes, aunque tendran una 
importante presencia en el trazado, ya que en gran parte discurre sobre este camino. Estos rellenos 
están conformados por un paquete de firmes de espesor desconocido y terraplenes de altura inferior a 
2 metros que no presentan signos importantes de inestabilidad. 

 
 

CUATERNARIO 

Depósito aluvial (Qal) 

Entre los PPKK 0+380 y 0+410, afloran los depósitos aluviales relacionados con la dinámica del 
arroyo Campiñuela tributario del río Vélez, que atraviesa el trazado proyectado. 

 

Fotografía 3: Paso del arroyo bajo el 

camino actual. 

De acuerdo con lo observado en la calicata C-3, se trata de un depósito conformado por dos niveles 
litológicamente distintos. Una facies arcillosa superficial, que va desde los 0.4 metros de profundidad 
hasta los 
1.6 metros, de color marrón rojizo. Por debajo de dicha profundidad y hasta el final de depósito pasa 
gradualmente a una arena con bastante arcilla y fragmentos de pizarra también de color marrón rojizo. 
En la calicata se llegó hasta los 3.50 metros de profundidad sin llegar al final de depósito aluvial, 
mientras, de los golpeos obtenidos en el penetro P-2, se supone un espesor total de aluvial de entorno 
a 5 metros. 

 
PLIOCENO 

Arcillas marrones, grises y verdosas (Pm) 

Afloran a lo largo de todo el trazado previsto, excepto en el pequeño intervalo donde aparecen los 
depósitos aluviales, casi siempre cubiertos por los rellenos antrópicos (Qx1 y Qx2). 

Se trata de un paquete de arcillas con algo de arena y ocasionales niveles de arenisca.  

Se observa como en superficie se presenta con tonos marrones amarillentos. En profundidad va 

cambiando su color a tonos abigarrados con predominio del gris-verdoso y contenidos mayores en arcilla. Se 
observa una laminación interna                    subhorizontal en alguno de los afloramientos. 

 

Fotografía 4: Talud donde afloran las arcillas pliocenas Pm, hacia el final 
del trazado. 

 

Fotografía 5: Aspecto de las arcillas Pm en profundidad (producto excavación 
calicata C-5) 

Estas arcillas grises que afloran en profundidad han sido objeto de su explotación en las canteras 
abandonadas del entorno. 

 
 

3.3. HIDROGEOLOGÍA 
 

La zona objeto de estudio se encuentra situada en el sistema acuífero conocido como �Acuíferos 

de Vélez- Málaga�, y corresponde al nº 27 de los definidos por el IGME dentro de la Cuenca Sur. 
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Zona de estudio

4
Los acuíferos principales de este conjunto corresponden a depósitos detríticos aluviales y deltáicos
del Cuaternario. Además, en los sectores este y noreste de la depresión de Vélez afloran materiales 
arcillo arenosos del Plioceno, a los que se atribuye un carácter semipermeable.

Este acuífero plioceno, está en conexión hidráulica con los niveles cuaternarios. El sustrato sobre el 
que se apoya el conjunto está formado por materiales paleozóicos impermeables que conforman los 
límites cerrados de la unidad.

A continuación exponemos un plano hidrogeológico de la zona:

Figura 3: Detalle de mapa �Acuíferos Costeros de Málaga�, pag 177 Atlas Hidrogeológico de
Andalucía

Tal y como hemos descrito anteriormente, podemos ver como la zona objeto de este estudio se 
encuentra enclavada en dentro de este acuífero, sobre materiales pliocenos (arcillas y arenas), que
presentan una permeabilidad media (localmente alta).

Durante la campaña geotécnica realizada, no se ha detectado la presencia de agua en ninguno de las
prospecciones realizadas, lo que confirma que, de acuerdo con la bibliografía consultada, el nivel 
piezométrico está más profundo.

Cabe destacar, sin embargo, que de manera estacional puede aparecer agua en los depósitos
aluviales asociadaal caudal que pueda drenar el arroyo Campiñuela que atraviesa el trazado entorno
al PK 0+400.

3.4. SISMICIDAD

Para el cálculo de las acciones sísmicas y su repercusión en lo proyectado, se ha tenido en cuenta la 
Norma Sismorresistente NCSE-02 y la Norma Sismorresistente para Puentes NCSP-07.

En dichas Normas, se establece que no es obligatoria la aplicación de la misma en los siguientes casos:

- En las construcciones de moderada importancia.

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 
sea inferiora 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas
lasdirecciones, cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g.

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica.
Dicho mapasuministra la aceleración sísmica básica ab y el coeficiente de contribución K.

Figura 4: Mapa de peligrosidad sísmica.

La aceleración sísmica de cálculo ac, se define como el producto:

ac =S. . ab

ab = aceleración sísmica básica

= Coeficiente adimensional de riesgo

S = Coeficiente de amplificación del terreno.

La aceleración sísmica básica es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie
del terreno.Esta aceleración queda definida en el mapa de peligrosidad sísmica que se adjunta.

Por otro lado el coeficiente adimensional de riesgo es función de la probabilidad aceptable de que se
exceda acen el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores:
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- Construcciones de importancia normal   = 1.0 

- Construcciones de importancia especial   = 1.3 

 

Por último, el coeficiente de amplificación del terreno, S, 
toma el valor: 

 
4. GEOTECNIA DEL TRAZADO 

 

 
4.1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 

A continuación, se describen las características geotécnicas de las formaciones geológicas que 
afectarán al Proyecto que nos ocupa. 

 

Para  .ab !"0.1g S= C/1.25 
 

C 

 

æ ab 

 

ö æ C ö 

 

Rellenos (Qx) 

Para 0.1g <  .ab ! 0.4g S = + 3,33.ç r. 1,25 g - 0,1÷.ç1- ÷ 1,25 Como ya se ha comentado con anterioridad se han distinguido dos tipos de relleno a lo largo del trazado, los 

è 

Para 0.4g !" .ab S= 1.0 

ø è ø rellenos procedentes de las excavaciones de las canteras abandonadas (Qx1) y los rellenos del vial existente 
(Qx2) se se describen separadamente. 

Los rellenos Qx1 están conformados por materiales muy homogéneos, ya que provienen de la excavación de las 
mismas arcillas pliocenas del entorno, sin presencia de materia orgánica ni restos antrópicos, por lo que 

En la lista del Anejo 1 de la NCSE-02 se detallan por municipios los valores de la aceleración sísmica 
básica junto al coeficiente de contribución K; para el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), 
tienen los siguientes valores: 

 
  

ab/g 
 

K 

 
1,0 vVélez Málaga 0,18 

 
 

Por último, se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes C, de 
cada estrato con su espesor en metros. 

De acuerdo con lo que se describe en este Anejo, sobre la resistencia de los materiales, se tomarán 
los siguientes valores de coeficiente C del terreno. 

 

Formación Tipo de Terreno Coeficiente 
C 

Qal: Depósitos aluviales III 1,6 

 

Pm: Arcillas y limos marrones y 
grises 

0-13m III 1,6 

13-30m II 1.3 

 
 
 

litológicamente son muy similares a las arcillas del terreno natural y dada su antigüedad (son canteras 
que estuvieron activas entre los años 60 y 90) se encuentran compactadas, se reconocen por que 
presentan un aspecto removido y tonos marrones. 

Se ha tomado una muestra de estos rellenos en la calicata C-4, ensayándose en el laboratorio, con los 
siguientes resultados: 
 

 
REC. 

 
 

FORMACIÓN 

 

PROF. 
 

GRANULOMETRÍA 
LÍMITES DE 
ATTERBERG 

 
 

USCS 

PROCTOR 
Normal 

C.B.R. 
Normal 

P1 P2 
 

0,3 2 

#20 #5 #2 #0.4 #0,08 LL LP IP Max W Opt 100% 95% 

C-4 Qx1 100,0 99,0 97,0 94,0 87,9 48,7 18,4 30,3 CL 1,708 18,5 4 3 

 

De acuerdo con estos resultados, estos rellenos estan conformados por arcillas de baja plasticidad 
(CL, según el sistema de clasificación de suelos, USCS). El contenido en arena es poco significativo, 
del 11.1%. 

El límite líquido de estas arcillas ha sido de 48.7% y el índice de plasticidad del 30.3%. Se ha llevado a 
cabo un ensayo de compactación Proctor Normal, del que se ha obtenido una densidad máxima 
proctor de 1.70 Tn/m3 para una humedad óptima del 18.5%. El índice CBR al 95% del PN ha sido de 
3. 

Con estos datos podemos concluir que se trata de un suelo clasificado como Tolerable (S0) según la 
Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (IDFRCA) y con unas 
características muy similares al de las arcillas pliocenas subyacentes, lo que por otro lado es 
perfectamente lógico si tenemos encuenta que proceden de su excavación. 

Por otro lado, los rellenos del camino actual (Qx2) son menos abundantes, aunque tendran una 
importante presencia en el trazado, ya que en gran parte discurre sobre este camino. Estos rellenos 
están conformados por un paquete de firmes de espesor desconocido y terraplenes de altura inferior a 
2 metros que no presentan signos importantes de inestabilidad. De acuerdo con el proyecto, se 
plantea la eliminación total de estos rellenos previa construcción del nuevo vial. 
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Depósitos aluviales (Qal)

Entre los PPKK 0+380 y 0+410, afloran los depósitos aluviales relacionados con la dinámica del
arroyo Campiñuela tributario del río Vélez, que atraviesa el trazado proyectado.

En estos materiales se han llevado a cabo dos prospecciones, junto la obra de drenaje existente, en 
concreto la calicata C-3 y el ensayo de penetración dinámica P-2.

De acuerdo con lo observado en la calicata C-3, se trata de un depósito conformado por dos niveles
litológicamente distintos, desde los 0.4 metros de profundidad hasta los 1.6 metros, se observa una 
arcilla con algo de arena de color marrón rojizo, que a partir de los 1.6 metros de profundidad pasa 
gradualmente a una arena con bastante arcilla y fragmentos de pizarra de color marrón rojizo. En la 
calicata se llegó hasta los 3.50 metros de profundidad sin llegar al final de depósito aluvial, mientras, 
de los golpeos obtenidos en el penetro P- 2, se supone un espesor total de aluvial de entorno a 5
metros.

Una muestra tomada en la calicata se sometió a un programa de ensayos de laboratorio con los 
siguientes resultados:

REC.

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

USCS

P1 P22

0,4 3,5

#20 #5 #2 #0.4 #0,08 LL LP IP

C-3 90,0 74,0 64,0 35,0 23,0 37,8 16,4 21,4 SC

De acuerdo con estos resultados, se trataría de una arena con bastante arcilla y grava (SC). El 
contenido en finos arcillosos es del 23%, los cuales presentan un límite líquido de 37.8% y un índice
de plasticidad del 21.4%.
La experiencia del consultor en la zona y en estos materiales, hace que consideremos que muy
posiblemente se caractericen como suelos tolerables pero con un bajo CBR, en torno a 2, lo cual no
las hará aptas para su uso en la construcción de terraplenes.

REC.

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

USCS

PROCTOR
Normal

C.B.R.
Normal

COLAPSO HINCH.
LIBRE

(%)

ENSAYOS QUIMICOS

P1 P2 #20 #5 #2 #0.4

96,0

99,0

#0,08 LL LP IP

47,2 16,7 30,5

37,8 16,3 21,5

Max
W

Opt

18,9

100% 95%

2,9

Ic (%)
M.O SO4

(mg/Kg)

S.S
A.B.G  (%)

0,33

  (%)

0,44

C-1 3,2 3,5

C-2 0,3 3,5

100,0 98,0 97,0 91,4 CL

100,0 100,0 100,0 84,5 CL 1,753 5,2 0,00 1,5 27,00 5,4

En función de estos resultados, nos encontramos ante una formación conformada por arcillas de baja 
plasticidad con algo de arena (CL). El contenido en finos varía entre el 84.5 y el 91.4%, los límites 
líquidos entre 37.8 y 47.2%y los índices de plasticidad entre 21.5 y 30.5%.

De los ensayos químicos realizados se han obtenido un contenido en materia orgánica del 0.33%,
un contenido en sales solubles del 0.44%, un contenido en sulfatos de 27 mg/kg y un índice de acidez 
Bauman-Gully de 5.4. Deacuerdo con estos dos últimos datos, estas arcillas tendrán una agresividad 
nula para el hormigón, según la EHE08.

También se ha llevado a cabo un ensayo Proctor Normal en estos materiales, del que se desprende 
una densidad máxima proctor del 1.75 Tn/m3 para una humedad óptima del 18.9%. El índice CBR al 
95% del proctor normal ha sido de 2.9.

Se dispone de un ensayo de hinchamiento libre, con un resultado de 1.5% de hinchamiento y un 
ensayo de colapso del que se deduce un índice de colapso Ic = 0%.

Con estos datos, estos materiales se pueden clasificar prácticamente como Suelos Tolerables S0, según IDFRCA.

Para caracterizar su resistencia se cuenta con los golpeos ofrecidos por los ensayos de penetración
dinámica P-1 y P-2. En ambos se observa una franja superficial menos resistente, de unos 4-6
metros de espesor con un golpeo medio NDPSH de 6, propio de materiales Firmes. Por debajo el 
golpeo aumenta paulatinamente y en los siguientes 3-4 metros nos encontramos con un golpeo
medio NDPSH de 13, propio de materiales Muy Firmes, por debajo de esas profundidades, los 
golpeos son superiores a 15 es decir nos encontramos ya con materiales con una consistencia Dura.

Para determinar las características resistentes de estos depósitos aluviales se ha acudido a los 
golpeos obtenidos en el penetro P-2. Entre los 0.4 y los 1.6 metros de profundidad, coincidiendo con la 
facies arcillosa del depósito, se obtienen un golpeo NDPSH medio de 4, característico de materiales 
Moderadamente Firmes a Firmes. Por debajo y hasta el final del depósito (a los 5 metros de 
profundidad aproximadamente) penetra en la facies granular y el golpeo aumenta hasta un NDPSH
medio de 8, propio de materiales Medianamente Densos.

Arcillas marrones, grises y verdosas (Pm)

Afloran a lo largo de todo el trazado previsto, excepto en el pequeño intervalo donde aparecen los 
depósitos aluviales, casi siempre cubiertos por los rellenos antrópicos (Qx1 y Qx2).

Se trata de un paquete de arcillas con algo de arena y ocasionales niveles de arenisca.

Precisamente estas arcillas grises que afloran en profundidad han sido objeto de su explotación en las 
canteras abandonadas del entorno.

En laboratorio se han ensayado dos muestras de este nivel tomadas en las calicatas C-1 y C-2, para
su identificación. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

4.2. TIERRA VEGETAL

En todas las calicatas realizadas, se ha detectado la precencia de tierra vegetal a ambos lados del 
camino actual, con un espesor medio de 0.4 metros.

Se recomenda la retirada de este material, su acopio provisional y su uso posterior en labores de revegetación.

4.3. EXPANSIVIDAD

Para evaluar la expansividad de las arcillas de la formación Pm, predominante en el trazado, se 
dispone, como ya se ha comentado de los resultados de un ensayo de hinchamiento libre así como de 
los límites de Atterberg y contenido en finos, obtenidos en los ensayos de identificación.

En la siguiente tabla se resumen todos ellos:
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De acuerdo con el artículo 8.2.3 de la Instrucción EHE08, la agresividad expresada para suelos en
función de losanteriores parámetros, se debe considerar como Ataque Nulo.

4.5. EXCAVABILIDAD

A partir de las observaciones realizadas in situ y los resultados de las calicatas, podemos
establecer la siguiente excavabilidad para las formaciones afectadas por el proyecto:

Con estos datos se puede evaluar el potencial expansivo estos materiales en función de diversos 
criterios, cuyos rangos de valores empleados comúnmente en la bibliografía se presentan a
continuación:

Figura 5: Criterios para evaluar el potencial expansivo

Finalmente se considera que estas arcillas tendrán un potencial expansivo Bajo-Medio.

- AGRESIVIDAD

Al objeto de analizar las condiciones de agresividad del terreno predominante en la zona de estudio 
(arcillas pliocenas Pm), se ha ensayado la muestra tomada en la calicata C-2. En la siguiente tabla se 
resumen los resultados obtenidos:

FORMACIÓN EXCAVABILIDAD

Qx: Rellenos Directa

Qal: Depósitos aluviales Directa

Pm: Arcillas marrones y grises Directa

4.6. APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES

Como ya se ha comentado en el epígrafe 4.1, sobre las características geotécnicas de los materiales, 
las dos formaciones mayoritarias en el trazado (Qx1 y Pm), se han caracterizado como Suelos 
Tolerables S0, según el IDFRCA y aptos para su uso en terraplén (núcleo). Ambas tienen 
características similares, con CBR de 2.9 y 3, al 95% del Proctor Normal.

En cuanto a los rellenos Qx2, pertenecientes al vial actual, el proyecto contempla su retirada a vertedero.

Los depósitos aluviales Qal, dificilmente serán excavados dada su ubicación topográfica, en todo caso 
serán objeto de saneos, los cuales deberán acopiarse y enviarse, también, a vertedero.

En la siguiente tabla se muestra el resumen del aprovechamiento de cada formación.

FORMACIÓN CLASIFICACIÓN
USO NÚCLEO
TERRAPLÉN

USO CORONACIÓN
TERRAPLÉN

Qx1: Rellenos rechazo antiguas
canteras

Suelo Tolerable SI NO

Qx2: Relleno vial actual - NO NO

Qal: Depósitos aluviales - NO NO

Pm: Arcillas marrones y grises Suelo Tolerable SI NO

Hay que destacar que dado el trazado proyectado para este vial, que discurre prácticamente siguiendo 
la rasanteactual del terreno, tan solo se prevé la excavación de un pequeño desmonte entre los PPKK 
0+000 y 0+090 en las arcillas Pm, cuyo volumen será insuficiente para la construcción de los 
terraplenes proyectados.

REC.

PROF. GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE
ATTERBERG

HINCH.
LIBRE

(%)P1 P2 #0,08 LL LP IP

C-1 3,2 3,5 91,4 47,2 16,7 30,5

C-2 0,3 3,5 84,5 37,8 16,3 21,5 1,5

EXPANSIVIDAD BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

Índice de plasticidad <15 15-28 25-40 >35

Límite líquido <30 30-60 40-60 >60

% tamiz 0,08 UNE >30 30-60 60-95 >95

Lambe (CPV) 0-2 2-4 4-6 6-12

w/LL >0,55 0,55-0,37 0,37-0,25 <0,25

w/LP >1,0 1,0-0,8 0,8-0,6 <0,6

Presión Max. Hinch. (kg/cm²) <0,3 0,3-1,2 1,2-3,0 >3,0

Hinch. Probable superficie (cm) 0-1 1-3 3-7 >7

% Hincham. Probable <1 1-5 3-10 >10

REC.

PROF. ENSAYOS QUIMICOS

P1 P2

0,3 3,5

SO4 (mg/Kg) A.B.G

C-2 27,00 5,4
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4.7. TERRAPLENES Y DESMONTES 
 

Esta carretera discurre por un relieve prácticamente llano, por lo que no se movimientos de tierra de 
importancia, no existiendo secciones en desmonte o terraplén de alturas reseñables, excepto en un 
tramo al comienzo del trazado entre los PPKK 0+000 y 0+090, donde se prevé la excavación de un 
desmonte de unos 4 metros de altura máxima y otro intervalo, entre los PPKK 0+250 y 0+660, donde 
se construirá un terraplén de 4.5 metros de altura máxima. 

A continuación se abordan los cálculos de estabilidad de ambos comenzando con la descripción del 
método de cálculo utilizado. 

Metodología de cálculo 

Los modelos y análisis de estabilidad se han realizado con la herramienta informática Plaxis en su 
versión 8.5. Este programa realiza los cálculos a partir de un modelo de elementos finitos 
representados mediante una malla de elementos triangulares, (tomando en el programa elementos de 
15 nodos). 

La modelización del comportamiento de los materiales es bastante más compleja que por los métodos 
tradicionales, (Bishop, Janbu, Spencer, etc), pero en este caso se pueden modelizar tanto el terreno 
como el resto de los materiales o superficies que quieran incluirse en el modelo. 

Para la modelización de los materiales que constituyen el sustrato se ha elegido el modelo de 
comportamiento Mohr-Coulomb, que además de los parámetros elásticos del suelo (Modulo de 
deformación y coeficiente de Poisson), se rige por parámetros resistentes con comportamiento 
plástico, (cohesión y ángulo de rozamiento interno). 

Los cálculos se han realizado tanto a corto plazo como a largo plazo. En Plaxis, la diferenciación entre 
un comportamiento drenado y no drenado en suelos cohesivos se ha conseguido mediante la 
variación del parámetro de drenabilidad que acompaña a la caracterización de cada material y que 
tiene dos alternativas, drained y undrained. 

Por lo tanto, todos los materiales que intervienen en el modelo se ha caracterizado con parámetros 
efectivos de cohesión, ángulo de rozamiento, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson, y una 
vez iniciado el cálculo, para estudiar los dos comportamientos descritos, en las capas cohesivas se ha 
variado el parámetro citado. 

También se ha calculado el factor de seguridad teniendo en cuenta el efecto del sismo (adoptando los 
parámetros definidos en el apartado 3.5). 

Se han seleccionado tres perfiles tipo para su análisis: 

- Desmonte 0+000-0+090: Perfil transversal de mayor altura, en el PK 0+040, con una altura 
máxima de 4 metros. 

- Terraplén 0+250-0+660: Perfil transversal de mayor altura, en el PK 0+600 con una altura 
máxima de 4.5 metros y perfil transversal con cimento más desfavorable, en el PK 0+380 con 
una altura de 3 metros. 

Se ha construido un modelo geométrico de cada perfil en base a las características particulares de 
cada caso: altura del relleno, relieve del apoyo, distribución de niveles litológicos en profundidad, 
etc...Se ha buscado en todos los casos que el modelo tenga una representatividad adecuada 
buscando, además, un dominio de actuación suficiente para conseguir que los límites de cálculo no 
interfieran en los resultados. 

Construido cada modelo, se procede a caracterizar todos los materiales que intervienen en el problema, desde las 
distintas capas del sustrato de apoyo, hasta el propio material que forma el núcleo de los rellenos en el caso de los 
terraplenes. 

Se ha considerado que los materiales con los que se construirá el núcleo del relleno serán Suelos 
Adecuados S1, procedentes de los préstamos propuestos. 

Para caracterizar geotécnicamente estos materiales se ha acudido a bibliografía especializada 
(Propiedades típicas de suelos compactados, NAVFAC, 1971) y a los ensayos de laboratorio 
disponibles, optándose finalmente por los siguientes parámetros: 

 

 
 

FORMACIÓN 

 

USCS 

DENSIDAD 

APARENTE 

(tn/m3) 

 

COHESIÓN 

(tn/m2) 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

(°) 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD 

(tn/m2) 

NÚCLEO TERRAPLÉN (S1) SM 1.9 1.0 33 2500 

 
Esta fase preliminar, de construcción y caracterización, culmina con la ubicación del nivel freático, si 
existiese, y la generación de las presiones efectivas existentes en el terreno antes de la colocación del 
terraplén sobre el terreno o de la excavación del desmonte. 

Finalizada la fase de creación del modelo, generadas las presiones efectivas, se inicia la etapa de 
cálculo en la cual se estudia el efecto desestabilizador que representa la colocación del relleno 
proyectado o la excavación del desmonte. Este efecto se concreta en la obtención de un factor de 
seguridad frente a la posibilidad de una rotura. 

Por último, en el caso de los cálculos de terraplenes, se han realizado un análisis de consolidación a 
través del programa Plaxis 8.5, mediante el método elasto-plástico, que evalúa los asientos totales 
esperables, tras la disipación total de las presiones intersticiales. 

 
Cálculo de estabilidad del desmonte PPKK 0+000-0+093 

Para el cálculo de estabilidad de este desmonte se ha seleccionado el perfil transversal 0+040, como 
el más desfavorable, ya que presenta la mayor altura, de 4 metros. 

Este desmonte se excavará íntegramente en las arcillas marrones, grises y verdosas de edad 
Pliocena denominadas Pm. 

De acuerdo con el ensayo penetrométrico P-1 y los datos de las calicatas excavadas en estos mismos 
materiales, se han asignado los siguientes parámetros geotécnicos a estos materiales: 

 

 

FORMACIÓN 

 

PROF. 

(m) 

 

USCS 

 

NDPSH 

DENSIDAD 

APARENTE 

(tn/m3) 

 

COHESIÓN 

(tn/m2) 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

(°) 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD 

(tn/m2) 

Pm 0-6.4 CL 6 1.9 1.2 22 1000 

Al no encontrase nivel freático, no se incluye en el modelo de cálculo. 

Finalmente, se ha creado el siguiente modelo geotécnico en el P+040:
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Los factores de seguridad obtenidos para este desmonte con los tres taludes analizados, 2H/1V, 

3H/2V y 1H/1V, son los siguientes: 

 

 

 

 
SITUACIÓN 

 
INCLINACIÓN 2H/1V 

 
INCLINACIÓN 3H/2V 

 
INCLINACIÓN 1H/1V 

F.S. F.S. F.S. 

A largo plazo 2.3 2.0 1.7 

A corto plazo 2.9 2.6 2.3 

Sismo 1.6 1.5 1.3 

 

 
La respuesta del modelo a largo plazo con las distintas inclinaciones estudiadas se refleja en 
las siguientes figuras: 

 

 

Mapa de desplazamientos totales para un talud 2H/1V a largo plazo con un FS=2.3 

 
 

Mapa de desplazamientos totales para un talud 2H/3V a largo plazo con un FS=2.0 
 

Mapa de desplazamientos totales para un talud 1H/1V a largo plazo con un FS=1.7 

 
Este desmonte sería estable con cualquiera de los taludes analizados, sin embargo, desde un punto 
de vista conservador y teniendo en cuenta el estado de los desmontes actuales en estos materiales 
(bastante degradados con inclinaciones del orden de 1H/1V), se recomienda adoptar un talud 3H/2V. 

 
 

Cálculo de estabilidad y asientos del terraplen PPKK 0+250-0+660 

Dentro de este terraplén se han analizado dos secciones, una la de mayor altura en el PK 0+600 y otra 
la que tendrá un apoyo más deficiente desde el punto de vista geotécnico, en el PK 0+380. 

Terraplén PK 0+600 

En este punto el relleno alcanza su máxima altura, con 4.5 metros, y apoya sobre la formación 
mayoritaria en el trazado, las arcillas pliocenas Pm, aunque en este caso pueden estar cubiertas con 
rellenos Qx1, prodedentes de las canteras de arcillas. 

En función de las calicatas realizadas sobre estos materiales (C-1, C-2, C-4 y C-5) y del ensayo de 
penetración dinámica P-1, se ha elaborado el siguiente perfil geotécnico para el sustrato de apoyo del 
terraplén: 

 
 

FORMACIÓN 

 

PROF. 

(m) 

 

USCS 

 

NDPSH 

DENSIDAD 

APARENTE 

(tn/m3) 

 

COHESIÓN 

(tn/m2) 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

(°) 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD 

(tn/m2) 

Qx2 0-2.9 CL  1.8 0.8 20 800 

Pm 2.9-10 CL 6 1.9 1.2 22 1000 

No se representa ningún nivel freático, pues este no ha sido detectado en las prospecciones 
realizadas.  

Así el modelo representativo elaborado ha sido el siguiente: 
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Los factores de seguridad obtenidos para un talud habitual del 3H/2V, para las distintas situaciones 
han sido los siguientes: 

 

 

 
SITUACIÓN 

 
INCLINACIÓN 3H/2V 

F.S. 

A largo plazo 1.9 

A corto plazo 1.3 

Sismo 1.4 

El comportamiento de este modelo a largo plazo viene reflejado en la siguiente figura: 

 
 

Mapa de desplazamientos verticales (asientos) para una situación a largo plazo. 

Terraplén PK 0+380 

En este punto el relleno alcanza una altura de 3 metros, y apoya sobre la formación aluvial Qal, que a su vez 
descansa sobre las arcillas pliocenas Pm. 
 
En función de las prospecciones realizadas sobre estos materiales (calicata C-3 y ensayo penetrométrico P-2), se ha 
elaborado el siguiente perfil geotécnico para el sustrato de apoyo del terraplén en este punto: 

 

 

FORMACIÓN 

 

PROF. 

(m) 

 

USCS 

 

NDPSH 

DENSIDAD 

APARENTE 

(tn/m3) 

 

COHESIÓN 

(tn/m2) 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

(°) 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD 

(tn/m2) 

 

Qal 
0-1.6 CL 4 1.8 1.0 18 800 

1.6-5 SC 8 1.9 0.2 30 1100 

 

Pm 
5-9 CL 6 1.9 1.2 22 1000 

9-12 CL 15 1.9 3.0 22 1400 

 

 
 

 
Mapa de desplazamientos totales a largo plazo con un FS=1.9 

Por tanto, con el talud 3H/2V analizado, este relleno sería estable. 
En cuanto a los asientos previstos, estos serán de unos 4.5 cm, casi todos dentro del cuerpo del 
propio relleno y se distribuyen tal y como se muestra la siguiente figura. 

Como en los casos anteriores no se incluye el nivel freático en el modelo, al no haber sido detectado en la campaña 
geotécnica. 

 
En la siguiente figura se muestra el modelo creado para el cálculo: 
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Los factores de seguridad obtenidos para un talud habitual del 3H/2V, para las distintas situaciones 
han sido los siguientes: 

 

 

 
SITUACIÓN 

 
INCLINACIÓN 3H/2V 

F.S. 

A largo plazo 2.2 

A corto plazo 1.7 

Sismo 1.9 

 

El comportamiento de este modelo a largo plazo viene reflejado en la siguiente figura  

Mapa de desplazamientos totales a largo plazo con un FS=2.2 

Por tanto, con el talud 3H/2V analizado, este relleno sería estable.  

En cuanto a los asientos previstos, estos serán de unos 5 cm que se distribuyen tal y como se 
muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de desplazamiento verticales (asientos) para una situación a largo plazo 

 
 

Como conclusión del estudio de estabilidad de los desmontes y terraplenes previstos en este proyecto, 
se recomienda la adopción de un talud generico de 3H/2V tanto para desmontes como para 
terraplenes. 

 

4.8. EXPLANADA 
 

En base los datos geotécnicos hasta ahora comentados, para la caracterización de la explanada, en 
cuanto a base del diseño del firme y según lo establecido por la INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE 
FIRMES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, la explanada se fija en: 

 

 

INTERVALO FORMACIÓN CLASIFICACIÓN CBR 

0+000-0+310 Pm (puntualmente Qx1) SUELO TOLERABLE 3 

0+380-0+410* Qal - - 

0+410-Fin Pm (puntalmente Qx1) SUELO TOLERABLE 3 

* En este intervalo el trazado discurre sobre un terraplén de más de dos metros de altura, por lo que el 
CBR de referencia será el del núcleo del terraplén (Suelo Adecuado S1, CBR>5). 

Destacar que el proyecto plantea la retirada completa del vial existe (Qx2) previa a la construcción de 
la nueva carretera. 

5. GEOTECNIA DE CIMENTACIONES (OBRA DE DRENAJE) 
 

Dentro del proyecto se contempla un marco de drenaje para el paso del arroyo Campiñuela, situado 
en el PK 0+400 del trazado. 

La tipología adoptada es un marco cerrado con gálibos interiores de 3.0 metros en horizontal y 
altura de hastíales de 2.0 metros. 

Para respetar la rasante del arroyo, se ha elevado la rasante del vial unos 2.6 metros en la zona 
del marco. En este apartado se aborda el cálculo de la carga admisible y los asientos esperables 
para este marco. 

 

5.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

Carga admisible 

Para el cálculo de la carga admisible se va a emplear la formula dada por Terzaghi-Peck (1.948) para 
materiales granulares, sobre los que apoyará el marco. 

La formulación utiliza el valor medio de golpeo del ensayo de penetración estándar (SPT) en la zona de 
influencia de la cimentación, el valor máximo del asiento considerado y las dimensiones de la losa o 
zapata: 

 

 

 

 
 

qadm 
= 

NSPT × s 

8 

 

 
Para B< 1.2 metros 
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N × s 
æ B + 0.3 
ö

2
 

é D ù 
-0,19 

 
 

 
éæ L ö ù 

 

q =    SPT × ç ÷ 
 

I D   = 0,66ê ú + 0,025êç ÷ + 12m - 4,6ú 
 
 

Siendo: 

adm 
12 è B ø Para B > 1.2 metros ë B û ëè B ø û 

qadm: presión admisible en Kp/cm2 

s: asiento tolerable en pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm) 

NSPT: el número de golpes medio del ensayo SPT en la zona de influencia de la cimentación. 
B: ancho de la losa/zapata en metros. Se toma de 3.4 m. 

 

Asientos 

Se utilizará el método de Steinbrenner para el cálculo de los asientos esperables para esta cimentación 
superficial. 

Se trata de un método semiempírico elástico, donde el asiento instantáneo en materiales granulares viene 
definido por la expresión: 

Se usará L/B = 5 para zapatas corridas. 
 
 

CN : Número de esquinas que contribuyen en el cálculo ( 4 para el centro de la zapata, 2 para una arista y 1 para 
la esquina de la cimentación). 

ES : Media ponderada del Módulo de Elasticidad inicial (Kpa) sobre una profundidad H para un suelo multicapa. 

E  (med ) =  
å (H

i  
× E

Si  
)
 

S å H 

Dónde: 

Hi y Ei son el espesor (m) y el módulo de elasticidad de la capa i. 

H = ! Hi será la profundidad del sustrato duro o 5B, si H es mayor que este último valor. 
 

 
Si = q × B'× 

1 - m 2 

Es 

 
× I S × ID × CN 

 
Valores de I1 

 
para el cálculo del factor de influencia Is 

 

Dónde: 

Si : Asiento inmediato (m) 

B� : Ancho ajustado de la cimentación en la práctica = 0.5B 
q : Presión aplicada en la base de la cimentación (Kpa) 
" : Coeficiente de Poisson 

IS : Factor de influencia según Steinbrenner: 
 
 

IS = I1 + 
1 - 2m 
 

 

1 - m 
× I 2 

 

Dónde: 

I1 e I2 : Factores de influencia que dependen de la profundidad del sustrato duro(H/B�) y la 
dimensión de la cimentación (L/B) (Ver tablas 1 y 2) 

ID : Factor de influencia que depende de la profundidad de cimentación (D/B), la dimensión de 
la cimentación (L/B) y el Coeficiente de Poisson: 

 
 
 
 

i 

  

L/B 

 

H/B' 
 

1 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.5 
 

1.6 
 

1.7 
 

1.8 
 

1.9 
 

2 

 

0.2 
 

0.009 
 

0.008 
 

0.008 
 

0.008 
 

0.008 
 

0.007 
 

0.007 
 

0.007 
 

0.007 
 

0.007 
 

0.007 

 

0.4 
 

0.033 
 

0.032 
 

0.031 
 

0.03 
 

0.029 
 

0.028 
 

0.028 
 

0.027 
 

0.027 
 

0.027 
 

0.026 

 

0.6 
 

0.066 
 

0.064 
 

0.063 
 

0.061 
 

0.06 
 

0.059 
 

0.058 
 

0.057 
 

0.056 
 

0.056 
 

0.055 

 

0.8 
 

0.104 
 

0.102 
 

0.1 
 

0.098 
 

0.096 
 

0.094 
 

0.093 
 

0.092 
 

0.091 
 

0.09 
 

0.089 

 

1 
 

0.142 
 

0.14 
 

0.138 
 

0.135 
 

0.134 
 

0.132 
 

0.13 
 

0.129 
 

0.127 
 

0.126 
 

0.125 

 

1.5 
 

0.224 
 

0.224 
 

0.223 
 

0.222 
 

0.221 
 

0.22 
 

0.219 
 

0.217 
 

0.216 
 

0.214 
 

0.213 

 

2 
 

0.285 
 

0.288 
 

0.29 
 

0.291 
 

0.292 
 

0.292 
 

0.292 
 

0.291 
 

0.291 
 

0.29 
 

0.289 

 

3 
 

0.363 
 

0.371 
 

0.378 
 

0.384 
 

0.389 
 

0.392 
 

0.395 
 

0.397 
 

0.399 
 

0.4 
 

0.401 

 

4 
 

0.408 
 

0.42 
 

0.431 
 

0.44 
 

0.448 
 

0.454 
 

0.46 
 

0.465 
 

0.469 
 

0.472 
 

0.475 

 

5 
 

0.437 
 

0.452 
 

0.465 
 

0.476 
 

0.486 
 

0.495 
 

0.503 
 

0.51 
 

0.516 
 

0.521 
 

0.526 

 

6 
 

0.456 
 

0.473 
 

0.488 
 

0.501 
 

0.513 
 

0.524 
 

0.533 
 

0.542 
 

0.549 
 

0.556 
 

0.562 

 

7 
 

0.471 
 

0.489 
 

0.505 
 

0.52 
 

0.533 
 

0.545 
 

0.555 
 

0.565 
 

0.574 
 

0.582 
 

0.589 
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L/B 

 

8 
 

0.482 
 

0.501 
 

0.518 
 

0.534 
 

0.548 
 

0.561 
 

0.573 
 

0.583 
 

0.593 
 

0.602 
 

0.61 

 

9 
 

0.49 
 

0.51 
 

0.529 
 

0.545 
 

0.56 
 

0.574 
 

0.586 
 

0.597 
 

0.608 
 

0.618 
 

0.627 

 

10 
 

0.497 
 

0.518 
 

0.537 
 

0.554 
 

0.569 
 

0.584 
 

0.597 
 

0.609 
 

0.62 
 

0.63 
 

0.64 

 

20 
 

0.529 
 

0.553 
 

0.574 
 

0.595 
 

0.613 
 

0.631 
 

0.647 
 

0.662 
 

0.676 
 

0.689 
 

0.702 

 

500 
 

0.559 
 

0.586 
 

0.611 
 

0.634 
 

0.656 
 

0.676 
 

0.695 
 

0.714 
 

0.731 
 

0.747 
 

0.763 

  

L/B 

 

H/B' 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
  

8 
  

9 
 

10 
 

25 
  

50 
 

100 

 

0.2 
 

0.007 
 

0.006 
 

0.006 
 

0.006 
 

0.006 
  

0.006 
  

0.006 
 

0.006 
 

0.006 
  

0.006 
 

0.006 

 

0.4 
 

0.025 
 

0.024 
 

0.024 
 

0.024 
 

0.024 
  

0.024 
  

0.024 
 

0.024 
 

0.024 
  

0.024 
 

0.024 

 

0.6 
 

0.052 
 

0.051 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.049 
  

0.049 
  

0.049 
 

0.049 
 

0.049 
  

0.049 
 

0.049 

 

0.8 
 

0.084 
 

0.082 
 

0.081 
 

0.08 
 

0.08 
  

0.079 
  

0.079 
 

0.079 
 

0.079 
  

0.079 
 

0.079 

 

1 
 

0.118 
 

0.115 
 

0.113 
 

0.112 
 

0.112 
  

0.111 
  

0.111 
 

0.111 
 

0.11 
  

0.11 
 

0.11 

 

1.5 
 

0.202 
 

0.197 
 

0.194 
 

0.192 
 

0.191 
  

0.19 
  

0.19 
 

0.189 
 

0.188 
  

0.187 
 

0.187 

 

2 
 

0.278 
 

0.271 
 

0.267 
 

0.264 
 

0.262 
  

0.261 
  

0.26 
 

0.259 
 

0.256 
  

0.256 
 

0.256 

 

3 
 

0.399 
 

0.392 
 

0.386 
 

0.381 
 

0.378 
  

0.376 
  

0.374 
 

0.373 
 

0.367 
  

0.366 
 

0.366 

 

4 
 

0.486 
 

0.484 
 

0.478 
 

0.473 
 

0.469 
  

0.466 
  

0.463 
 

0.461 
 

0.452 
  

0.451 
 

0.451 

 

5 
 

0.55 
 

0.554 
 

0.551 
 

0.547 
 

0.543 
  

0.539 
  

0.536 
 

0.533 
 

0.521 
  

0.519 
 

0.518 

 

6 
 

0.598 
 

0.609 
 

0.61 
 

0.607 
 

0.604 
  

0.6 
  

0.597 
 

0.594 
 

0.578 
  

0.575 
 

0.574 

 

7 
 

0.635 
 

0.652 
 

0.657 
 

0.657 
 

0.655 
  

0.652 
  

0.649 
 

0.646 
 

0.628 
  

0.624 
 

0.622 

 

8 
 

0.663 
 

0.687 
 

0.697 
 

0.7 
 

0.699 
  

0.697 
  

0.694 
 

0.692 
 

0.671 
  

0.666 
 

0.664 

 

9 
 

0.687 
 

0.716 
 

0.729 
 

0.735 
 

0.737 
  

0.736 
  

0.734 
 

0.732 
 

0.71 
  

0.703 
 

0.701 

 

10 
 

0.706 
 

0.74 
 

0.757 
 

0.765 
 

0.769 
  

0.77 
  

0.769 
 

0.767 
 

0.745 
  

0.737 
 

0.735 

 

20 
 

0.796 
 

0.855 
 

0.896 
 

0.924 
 

0.944 
  

0.958 
  

0.969 
 

0.976 
 

0.981 
  

0.964 
 

0.956 

 

500 
 

0.887 
 

0.976 
 

1.045 
 

1.101 
 

1.149 
  

1.19 
  

1.226 
 

1.258 
 

1.53 
  

1.719 
 

1.877 

 

 
Valores de I2 para el cálculo del factor de influencia Is 

 
 

 
L/B 

 

H/B' 
 

1 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.5 
 

1.6 
 

1.7 
 

1.8 
 

1.9 
 

2 

 

0.2 
 

0.041 
 

0.042 
 

0.042 
 

0.042 
 

0.042 
 

0.042 
 

0.043 
 

0.043 
 

0.043 
 

0.043 
 

0.043 

 

0.4 
 

0.066 
 

0.068 
 

0.069 
 

0.07 
 

0.07 
 

0.071 
 

0.071 
 

0.072 
 

0.072 
 

0.073 
 

0.073 

 

0.6 
 

0.079 
 

0.081 
 

0.083 
 

0.085 
 

0.087 
 

0.088 
 

0.089 
 

0.09 
 

0.091 
 

0.091 
 

0.092 

 

0.8 
 

0.083 
 

0.087 
 

0.09 
 

0.093 
 

0.095 
 

0.097 
 

0.098 
 

0.1 
 

0.101 
 

0.102 
 

0.103 

 

1 
 

0.083 
 

0.088 
 

0.091 
 

0.095 
 

0.098 
 

0.1 
 

0.102 
 

0.104 
 

0.106 
 

0.108 
 

0.109 

 

1.5 
 

0.075 
 

0.08 
 

0.084 
 

0.089 
 

0.093 
 

0.096 
 

0.099 
 

0.102 
 

0.105 
 

0.108 
 

0.11 

 

2 
 

0.064 
 

0.069 
 

0.074 
 

0.078 
 

0.083 
 

0.086 
 

0.09 
 

0.094 
 

0.097 
 

0.1 
 

0.102 

 

3 
 

0.048 
 

0.052 
 

0.056 
 

0.06 
 

0.064 
 

0.068 
 

0.071 
 

0.075 
 

0.078 
 

0.081 
 

0.084 

 

4 
 

0.037 
 

0.041 
 

0.044 
 

0.048 
 

0.051 
 

0.054 
 

0.057 
 

0.06 
 

0.063 
 

0.066 
 

0.069 

 

5 
 

0.031 
 

0.034 
 

0.036 
 

0.039 
 

0.042 
 

0.045 
 

0.048 
 

0.05 
 

0.053 
 

0.055 
 

0.058 

 

6 
 

0.026 
 

0.028 
 

0.031 
 

0.033 
 

0.036 
 

0.038 
 

0.04 
 

0.043 
 

0.045 
 

0.047 
 

0.05 

 

7 
 

0.022 
 

0.024 
 

0.027 
 

0.029 
 

0.031 
 

0.033 
 

0.035 
 

0.037 
 

0.039 
 

0.041 
 

0.043 

 

8 
 

0.02 
 

0.022 
 

0.023 
 

0.025 
 

0.027 
 

0.029 
 

0.031 
 

0.033 
 

0.035 
 

0.036 
 

0.038 

 

9 
 

0.017 
 

0.019 
 

0.021 
 

0.023 
 

0.024 
 

0.026 
 

0.028 
 

0.029 
 

0.031 
 

0.033 
 

0.034 

 

10 
 

0.016 
 

0.017 
 

0.019 
 

0.02 
 

0.022 
 

0.023 
 

0.025 
 

0.027 
 

0.028 
 

0.03 
 

0.031 

 

20 
 

0.008 
 

0.009 
 

0.01 
 

0.01 
 

0.011 
 

0.012 
 

0.013 
 

0.013 
 

0.014 
 

0.015 
 

0.016 

 

500 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 

  

L/B 

 

H/B' 
 

3 
 

4 
 

5 
  

6 
  

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

25 
 

50 
 

100 

 

0.2 
 

0.043 
 

0.044 
 

0.044 
  

0.044 
  

0.044 
 

0.044 
 

0.044 
 

0.044 
 

0.044 
 

0.044 
 

0.044 

 

0.4 
 

0.074 
 

0.075 
 

0.075 
  

0.075 
  

0.076 
 

0.076 
 

0.076 
 

0.076 
 

0.076 
 

0.076 
 

0.076 

 

0.6 
 

0.095 
 

0.097 
 

0.097 
  

0.098 
  

0.098 
 

0.098 
 

0.098 
 

0.098 
 

0.098 
 

0.098 
 

0.098 

 

0.8 
 

0.109 
 

0.111 
 

0.112 
  

0.113 
  

0.113 
 

0.113 
 

0.113 
 

0.114 
 

0.114 
 

0.114 
 

0.114 

 

1 
 

0.117 
 

0.12 
 

0.122 
  

0.123 
  

0.123 
 

0.124 
 

0.124 
 

0.124 
 

0.125 
 

0.125 
 

0.125 

 

1.5 
 

0.124 
 

0.13 
 

0.134 
  

0.136 
  

0.137 
 

0.138 
 

0.138 
 

0.139 
 

0.14 
 

0.14 
 

0.14 
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L/B 

 

2 
 

0.121 
 

0.131 
 

0.136 
 

0.139 
 

0.141 
 

0.143 
 

0.144 
 

0.145 
 

0.147 
 

0.147 
 

0.148 

 

3 
 

0.108 
 

0.122 
 

0.131 
 

0.137 
 

0.141 
 

0.144 
 

0.145 
 

0.147 
 

0.152 
 

0.153 
 

0.154 

 

4 
 

0.093 
 

0.11 
 

0.121 
 

0.129 
 

0.135 
 

0.139 
 

0.142 
 

0.145 
 

0.154 
 

0.155 
 

0.156 

 

5 
 

0.08 
 

0.098 
 

0.111 
 

0.12 
 

0.128 
 

0.133 
 

0.137 
 

0.14 
 

0.154 
 

0.156 
 

0.157 

 

6 
 

0.07 
 

0.087 
 

0.101 
 

0.111 
 

0.12 
 

0.126 
 

0.131 
 

0.135 
 

0.153 
 

0.157 
 

0.157 

 

7 
 

0.062 
 

0.078 
 

0.092 
 

0.103 
 

0.112 
 

0.119 
 

0.125 
 

0.129 
 

0.152 
 

0.157 
 

0.158 

 

8 
 

0.055 
 

0.071 
 

0.084 
 

0.095 
 

0.104 
 

0.112 
 

0.118 
 

0.124 
 

0.151 
 

0.156 
 

0.158 

 

9 
 

0.05 
 

0.064 
 

0.077 
 

0.088 
 

0.097 
 

0.105 
 

0.112 
 

0.118 
 

0.149 
 

0.156 
 

0.158 

 

10 
 

0.046 
 

0.059 
 

0.071 
 

0.082 
 

0.091 
 

0.099 
 

0.106 
 

0.112 
 

0.147 
 

0.156 
 

0.158 

 

20 
 

0.024 
 

0.031 
 

0.039 
 

0.046 
 

0.053 
 

0.059 
 

0.065 
 

0.071 
 

0.124 
 

0.148 
 

0.156 

 

500 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.002 
 

0.002 
 

0.002 
 

0.003 
 

0.003 
 

0.003 
 

0.008 
 

0.016 
 

0.031 

 

 
Este método se utiliza en base a una serie de hojas de cálculo preparadas por este consultor y 
cuyos resultados se incluyen en el Anexo V de este Anejo. 

 
 

5.2. CALCULOS DE CARGA ADMISIBLE Y ASIENTOS 
 

Para el apoyo del marco se ha previsto un saneo de un metro, conformado, de abajo a arriba, por 50 
cm de todo uno, 25 cm de zahorra artificial, 20 cm de hormigón ciclópeo y 5 cm de arena. 

De acuerdo con los datos obtenidos de la calicata C-3 y del ensayo de penetración P-2 (situados junto 
al cauce), bajo el saneo aflorarán las arenas con bastante arcilla SC, del depósito aluvial Qal, que 
aparecen en la cata a partir de los 1.60 metros de profundidad y que se prolongaran hasta los 5.0 
metros de profundidad. Por debajo de esa cota aparecen con un espesor indefinido las arcillas 
pliocenas Pm. 

Así el perfil de apoyo del marco queda definido de la siguiente manera (siendo la cota 0, la de apoyo 
del mismo): 

Pese al saneo previsto, de un metro, se considera que prácticamente la totalidad de la carga 
transmitida llegará al terreno natural, por tanto se ha calculado la carga admisible en las arenas 
aluviales Qal, cuyo NDPSH característico es 8. Si tomamos la correlación habitual de NSPT=1.5xNDPSH, 
tendremos un NSPT representativo de 11, para los cálculos. 

A partir de este dato y sustituyendo en la fórmula presentada en el apartado anterior, tenemos: 
 
 

Qadm= 1.08 Kg/cm2 
 
 

Llegados a este punto, vamos a comprobar el valor de los asientos esperables para la carga admisible calculada. 

Se ha considerado que el bulbo de carga se agotará a una profundidad igual a dos veces el ancho de 
la zapata (7 metros), bajo el nivel de apoyo. 

En este modelo es necesario caracterizar el terreno por sus parámetros elásticos, módulo de 
elasticidad y coeficiente de Poisson, que vienen dados en la siguiente tabla: 

 

 
 

FORMACIÓN 
PROF. 

(m) 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD (tn/m2) 

COEFICIENTE DE 

POISSON 

SANEO 0-1 3000 0.30 

Qal 1-4 1100 0.35 

Pm 4-7 1000 0.35 

 

 
Como ya se ha comentado, el cálculo se ha realizado siguiendo el método elástico de Steinbrenner 
con la ayuda de una hoja de cálculo de elaboración propia y el resultado obtenido ha sido que para 
una carga máxima de 1.08 Kg/cm2, se esperan unos asientos de 2.4 cm, que se consideran 
admisibles. 

En el Anexo V se entregan los resultados de los cálculos realizados. 
 

6. PROCEDENCIA DE MATERIALES 
 

Como ya se ha comentado en el apartado dedicado al aprovechamiento de los materiales de la traza, 
el único desmonte que podría aprovecharse como Suelo Tolerable, situado entre los PPKK 0+000-
0+090 en las arcillas pliocenas Pm, sin embargo es insuficiente para cubrir los volúmenes de 
núcleo de terraplen previstos (unos 
13.000 m3). 

Por tanto los materiales necesarios para la obra (suelo adecuado para núcleo de terraplén, suelo 
seleccionado y zahorra para el paquete de firmes y otros como áridos y hormigón) deberán proceder 
necesariamente de yacimientos (préstamos y canteras). 

La situación de estos yacimientos se puede consultar en el plano que se adjunta en el Anexo II de 
este documento. 

FORMACIÓN 
PROF. 

(m) 

 

USCS 
 

NDPSH 

SANEO 0-1 Todo uno /Zahorra/ hormigon/arena - 

Qal 1-4 SC 8 

Pm 4-7 CL 6 
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6.1. CANTERAS 
 

Con objeto de cubrir las necesidades del proyecto en cuanto a suelo seleccionado, zahorra artificial, 
áridos para capa de rodadura, mezclas bituminosas y hormigones, se han localizado tres canteras 
relativamente cercanas a la traza estudiada. 

 
 

Cantera Cerro del Moro (CN-1) 

Esta explotación se ubica en la carretera A-341 en el PK 26, entre las localidades de Zafarraya y la 
Venta del Rayo, a unos 35 Km de la obra proyectada. 

Litológicamente la zona donde se explota la cantera está formada por rocas calizas y dolomías 
del Jurásico y Trías. 

Los usos principales de esta planta son la extracción de áridos para mezclas bituminosas existiendo 
una planta de asfaltos (MASFALT S.A.) y diferentes fracciones con sus distintos usos como escollera. 
Según el propietario se puede disponer además de suficiente cantidad de ofitas traídas de otra planta. 

También se puede obtener suelos adecuados y seleccionados, así como zahorra artificial. 
 
 

Empresa concesionaria: HERMANOS ESPINAR-ADEPESA, S.A. 

          Oficina: Ctra. A-341 Km. 26 

Zafarraya (Granada)   

Telf.: 952 71 48 77. 

 
         Persona de contacto: Isidro Espinar. (616997074). 

 
 

Cantera Cerro de las Culebras (CN-2). 

Se trata de una explotación de dolomías y calizas dolomitizadas. La explota la empresa Hermanos 
Espinar- Adepesa, y se encuentra en la carretera A-402 en el Km. 36, entre Ventas de Zafarraya y 
Alhama de Granada, a unos 35 Km. de la traza. Es la cantera junto a la anterior descrita que mayor 
volumen explotable de material presenta, suministrando áridos en un radio de 50 Km. 

Esta cantera provee de zahorra artificial y áridos, tanto para hormigones como para mezclas 

bituminosas.  

Empresa concesionaria: HERMANOS"ESPINAR-ADEPESA, S.A. 

Oficina: Ctra. A-402, Km. 36. 

18120 Alhama de Granada, Granada  

Telf.: 952714877 

Empresa concesionaria: Isidro Espinar. (616997074). 

 

 

 

 

 

Cantera R. Pérez (CN-3) 

Esta cantera explota un cerro de dolomías y calizas dolomitizadas de edad jurásica, de las que obtiene 
zahorra artificial, suelo seleccionado y áridos para hormigones y mezclas bituminosas. Tiene unas 
reservas y producción limitada ya que su actividad está en función de las peticiones que se realizan. 

Es la cantera que se encuentra más cercana al área de estudio ya que está a tan solo 5 Km. Se 
accede por el mismo cauce del Arroyo del Búho donde se ubican varias plantas de hormigones 
(PAVESUR DERIVADOS S.A.) aprovechando la extracción del árido. 

Empresa concesionaria: R. PÉREZ 

Oficina: Arroyo del Búho s/n 

29700 Almayate, Málaga. 

Telf: 952274441 

Persona de contacto: Manuel. 
 
 
 

6.2. PRÉSTAMOS 
 

Para proveer de suelos adecuados a la obra se propone dos posibles zonas de préstamo cercanas a la traza. 
 

Préstamo 1. El Trapiche (PR-1). 
 

Este préstamo está situado en las proximidades de la población de Trapiche, concretamente al Este 
de la misma, a un km, constituyendo una zona alomada como parte del relieve que se extiende y limita 
hacia el oriente la cuenca del río Vélez. 

Para acceder a este préstamo se toma un camino existente a la entrada de Trapiche desde Vélez-
Málaga, que asciende por el relieve, situándose este préstamo en una zona alomada, 
aproximadamente a 7 km del inicio de la traza. 

Litológicamente se trata de materiales metamórficos del paleozoico, concretamente se trata de una 
serie muy monótona de micaesquistos pertenecientes a la Unidad de Benamocarra y de edad 
Precámbrico-Paleozóico, de tonalidades azulada y grises, muy oscuros. 

La siguiente imagen muestra la ubicación de la zona de préstamo sobre un plano topográfico de la 
zona, incluyendo la trama de colores las distintas formaciones geológicas existentes. 
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Las reservas estimadas de este préstamo se pueden cifrar en aproximadamente 1.500.000 m3. 

Este préstamo se podrá usar como relleno de terraplén, obteniendo suelos Adecuados o 
Seleccionados. 

 
 

Préstamo 2. Los Corregidores (PR-2). 

Este préstamo está situado al Sur de la autovía A-7, próximo a un paraje conocido como Los 
Corregidores. La parcela constituye un relieve alomado sin cultivar. 
Para acceder a este préstamo, tomaremos la carretera A-356 hasta Torre del Mar, y cogeremos la 
carretera A- 340 en dirección Málaga. Una vez lleguemos a la población de Almayate, tomaremos la 
A-3120, y a 2.8Km del cruce se sitúa la parcela, ubicada, aproximadamente a 4 km del final del 
trazado. 

Litológicamente se trata de materiales metamórficos del silúrico, concretamente se trata de una serie 
del Maláquide, litológicamente constituida por filitas satinadas, esquistos y metaconglomerados. 
Superficialmente presenta un suelo de alteración de espesor variable, eminentemente granular. 

La siguiente imagen muestra la ubicación de la zona de préstamo sobre un plano topográfico 
de la zona, incluyendo la trama de colores las distintas formaciones geológicas existentes. 

 
 

Las reservas estimadas de este préstamo se pueden cifrar en aproximadamente 60.000 m3. 

Esta formación es eminentemente rocosa, con un perfil geológico-geotécnico constituido por un suelo 
de alteración de 0.70m de espesor sobre el sustrato rocoso constituido por esquistos. 

En este préstamo, el suelo de alteración se podrá usar como Suelo Adecuado, S1, y la formación 
rocosas como pedraplén. 

 
 
 

6.3. PLANTAS DE SUMINISTRO 
 

Plantas de hormigón 

Se apuntan las siguientes plantas de hormigón cercanas a la obra proyectada: 

 
 

Planta Hormigón Empresa Dirección / Teléfono Distancia a la obra 

 
PH-1 Vélez 

 
HYMPSA 

Pol. Ind. El Olivarillo 
Vélez-Málaga 

Telf: 952 234 238 

 
2 Km 

 
PH-2 Almayate 

 
PAVESUR 

Arroyo del Buho, s/n 
Almayate 

Telf: 952 556 169 

 
5 Km 

 
 

Planta de aglomerados asfálticos 
 

Se ha encontrado una planta de aglomerado cercana a la traza. 
 



 

ANEJO Nº 3 Estudio Geotécnico. 
20 INGIENERÍA SABONA 

Proyecto de Urbanización del Sector SUP-VM-13 “Camino de Torrox I” del P.G.O.U. de Vélez Málaga. Separata del Proyecto de Obras de Urbanización del Camino de Torrox I. FASE II  

 
 

 
 

 
 

 
 

6.4. VERTEDEROS 
 

Se proponen dos posibles zonas de vertedero. 

Antiguas canteras de arcilla (V-1). Al sur del trazado existen varias antiguas 
explotaciones de arcillas para su uso en la fabricación de ladrillos, actualmente 
abandonadas. Estas zonas podrían ser utilizadas como vertedero aunque se requerirían 
los permisos necesarios para ello. Su distancia al trazado de este proyecto es de apenas 
100 metros. 

Vertedero Los Ruices (V-2). Entre las poblaciones de Málaga y Campanillas a unos 50 
km de la obra en proyecto existe un vertedero de residuos inertes gestionado por Limasa y 
llamado Centro Ambiental �Los Ruices�, que podría acoger los volúmenes de rellenos a 
retirar de la traza. 

 
 

Vélez-Málaga, Noviembre 2024 

Fdo: 

 

 

 

Félix García Rodríguez 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado: 22.017 

Planta Aglomerado Empresa Dirección / Teléfono Distancia a la obra 

 
 

PA-1 

 
 

MASFALT, S.A. 

Ctra. A-341"Km."26, 
Zafarraya (Granada). 

Cantera Cerro del Moro 
(CN-1) 

Telf: 952 71 48 77 
647823495 

 
 

35 Km 
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ANEXO I: PLANTA GEOLÓGICA Y PERFILES GEOTÉCNICO 
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